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0 GELTUNGSBEREICH

Die Kapitel 2 und 4 sind nicht Teil der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und technischen
Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB).

0.1 ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

Allgemeine Angebotsbestimmungen (Kapitel 1) gelten ausschlief3lich fiir Ausschreibungen von Liefer- und
Bauleistungen im offenen bzw. im nicht offenen Verfahren, wenn Angebote in elektronischer Form
abzugeben sind (E-Vergabe). Diese gelten als integrierender Bestandteil fiir die Ausschreibung, Vergabe
und Beauftragung von Liefer- und Bauleistungen der Gruppe Stral3e.

0.2 VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2016-06-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fur Bauleistungen
an StraBen“ und die ONORM B 2110 Ausgabe 2013-03-15 ,Allgemeine Vertragsbestimmungen fir
Bauleistungen® sind Vertragsgrundlage.

Standige Vertragsbestimmungen (Kapitel 3) und Technische Vertragsbestimmungen (Kapitel 5) gelten fur
alle Vertrage von Liefer- und Bauleistungen, wenn diese im Vertrag bzw. in der Beauftragung als giltig
erklart werden.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fur alle Vertragsanpassungen, wie
Regieleistungen, Mehr- und Minderleistungen. Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden,
Zusicherungen und Anderungen der Vertragsbedingungen und der Leistung kénnen nur schriftlich und nur
fur den jeweiligen Einzelfall vereinbart werden.
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1 ALLGEMEINE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

1.1 ANZUWENDENDES VERGABERECHT

Die Vergabe der ausgeschriebenen Lieferungen/Leistungen erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz 2018
— BVergG 2018 und den dazu ergangenen Verordnungen in der jeweils giltigen Fassung.

In Bezug auf den Rechtsschutz gilt bei Vergaben des Landes und der Gemeinden das NO Vergabe-
Nachprifungsgesetz LGBI. 7200/1 idgF mit der NO Schlichtungsstelle fur 6ffentliche Auftrage bzw. das
Landesverwaltungsgericht Niederdsterreich als zustandige Vergabekontrollbehérde.

1.2 FORM UND INHALT DES ANGEBOTES — ELEKTRONISCHES BESCHAFFUNGSPORTAL

Das Angebot fir die jeweilige Ausschreibung ist ausschliefllich in elektronischer Form am
Beschaffungsportal des Landes Niederdsterreich bis zum jeweilig angegeben Abgabedatum und Uhrzeit
(Einlangen) einzureichen. Die Ausschreibungsunterlagen werden fir den Bieter bzw. die
Bietergemeinschatft in elektronischer Form am Beschaffungsportal bereitgestellt.

1.2.1 Nachweis der Vertretungsbefugnis

Fur den Nachweis der Vertretungsbefugnis (Formblatt 1) muss das Angebot von jener Person elektronisch
signiert werden, welche den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft rechtswirksam vertreten darf.

Formblatt 1 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend
— Rl o auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf ¥
= (vom Formblatt 1)
__: Auszug Firmenbuch auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf 2
= [1]
__=| Vollmacht auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf ®
Hinweis:

1) Wird eine Bietergemeinschaft gebildet, ist die Beilage A (vom Formblatt 1) auszufillen und auf das
Beschaffungsportal hochzuladen.

2) Fur Unternehmen, die im Firmenbuch eingetragen sind, ist ein aktueller Auszug aus dem Firmenbuch
(bzw. ein gleichwertiger Nachweis; maximal 1 Monat alt) auf das Beschaffungsportal hochzuladen.
Im offenen Verfahren gelten die Ausnahmen gem. Pkt. 1.13.
Im nicht offenen Verfahren kann der Firmenbuchauszug auch Giber Aufforderung nachgereicht werden.

3) Wird das Angebot nicht von vertretungsbefugten Personen elektronisch signiert, ist eine Vollmacht auf
das Beschaffungsportal hochzuladen.

1.2.2 Bestandteile des elektronischen Angebots

Soweit der Auftraggeber (im Weiteren AG) auf dem Beschaffungsportal elektronisch beflillbare Formulare
zur Verfugung stellt, ist der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet, diese Formulare elektronisch
zu befullen. Dies gilt selbst dann, wenn der AG das Formular zusatzlich auch in anderer Form (z.B. als
Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Verfligung stellt.

Das Angebot besteht aus den am Beschaffungsportal getatigten Eingaben sowie der am Portal
hochgeladenen ausgefiillten Beilagen und Formblatter.

1.3 ABANDERUNGSANGEBOTE
Abéanderungsangebote sind nicht zulassig.

14 WESENTLICHE POSITIONEN

Wesentliche Positionen sind in den Leistungsverzeichnissen gesondert gekennzeichnet bzw. in den
Vorbemerkungen angegeben. Sind keine Positionen als wesentlich gekennzeichnet gelten jene Positionen
als wesentlich, deren Positionspreis 3% oder mehr der Gesamtsumme betragt.

15 ERSTELLUNG DER PREISE

Die Kalkulation aller angebotenen Preise und deren Aufgliederung hat den Bestimmungen der
ONORM B 2061 in der jeweils giltigen Fassung unter Beriicksichtigung der Festlegungen in der
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Ausschreibung zu entsprechen. Die Preisermittlung hat nach Einheitspreisen zu erfolgen und, wenn im

Ausschreibungs-LV vorgesehen, die Preisanteile ,Lohn“ und ,Sonstiges” auszuweisen.

_E Formblatt K3 auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf ¥

Hinweis:

1) Das Kalkulationsformblatt K3 muss nur dann hochgeladen werden, wenn dies am Beschaffungsportal
verpflichtend gefordert ist. Andernfalls ist es Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

Weitere Kalkulationsformblatter sind tber Aufforderung des AG vorzulegen.

Ein Preisnachlass kann nur in Prozenten und nur auf das Gesamtangebot im Datensatz angeboten werden.
Dieser Nachlass kommt auch bei Zusatzangeboten zur Anwendung.

1.6 BEHANDLUNG VON RECHENFEHLERN IM ANGEBOT

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden gem. 8138 Abs 7 BVerG 2018, wenn die Summe der
Absolutbetrage aller Berichtigungen — erhéhend oder vermindernd — 2% oder mehr des urspriinglichen
Gesamtpreises ohne Umsatzsteuer betrégt, ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zuléssig.

1.7 HINWEIS AUF EINZUHALTENDE RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat die sich aus den in 8§ 93 Abs. 1 BVergG 2018 genannten
Ubereinkommen ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft ist
verpflichtet, bei der Erstellung des Angebots und der Durchfiihrung des Auftrags fiir in Osterreich zu
erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
(insbesondere das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz — AschG, BGBI. Nr. 450/1994, das Arbeitszeitgesetz
—AZG, BGBI. Nr. 461/1969, das Arbeitsruhegesetz — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz — AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, das Arbeitskréfteiiberlassungsgesetz — AUG, BGBI. Nr.
196/1988, das Lohn- und Sozialdumping-Bekédmpfungsgesetz — LSD-BG, BGBI. | Nr. 44/2016, das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz — BGStG, BGBI. | Nr. 82/2005, das Behinderteneinstellungsgesetz —
BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970 und das Gleichbehandlungsgesetz — GIBG, BGBI. | Nr. 66/2004), die
einschlagigen Kollektivvertrage sowie die in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften
einzuhalten.

1.8 ANFRAGEN DER BIETER BZW. DER BIETERGEMEINSCHAFT, BERICHTIGUNGEN UND
NACHSENDUNGEN

Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen sind ausschlie3lich tiber das Beschaffungsportal (iber den
Menipunkt ,Fragen* in deutscher Sprache bis zum Ende der Anfragenfrist zu stellen. Uber
Anfragebeantwortungen werden Sie per Mail informiert und sind auf dem Beschaffungsportal einzusehen.
Im Sinne der Gleichbehandlung ersucht der AG die Fragen so zu stellen, dass ein Rickschluss auf den
Fragesteller nicht méglich ist.

Der AG wird, falls er dies fir zweckméafRig halt, eine schriftliche Antwort erteilen. Die Fragen mit den
zugehdrigen Antworten, Berichtigungen und Nachsendungen werden im Beschaffungsportal durch den AG
bis spatestens 72 Stunden vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfligung gestellt. Ausschlie3lich
Berichtigungen zur Verlangerung der Angebotsfrist sind bis zum Ende der Angebotsfrist zulassig.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet sich alle Antworten, Berichtigungen und
Nachsendungen bei der Erstellung des Angebots zu berilcksichtigen, wobei bei auftretenden
Widerspriichen der Inhalt der Antwort, Berichtigung oder Nachsendung vorgeht.

19 BEGEHREN AUF UNTERSAGUNG DER ANGEBOTSOFFENUNG

Wird seitens eines Unternehmers ein Antrag auf einstweilige Verfigung gegen den AG mit dem Begehren
auf Untersagung der Angebotsdffnung eingebracht, und entscheidet die Nachprufungsbehdrde nicht bis zu
dem Zeitpunkt des Endes der Angebotsfrist oder gibt diesem Antrag statt, so kann nach den Bestimmungen
des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes die Angebotsoffnung zu dem festgelegten Zeitpunkt nicht
erfolgen.

1.10 WIDERRUE DER AUSSCHREIBUNG VOR ANGEBOTSENDE
Die Bekanntgabe der Widerrufsentscheidung erfolgt im Beschaffungsportal.
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1.11 BIETERGEMEINSCHAFTEN (IM OFFENEN VERFAHREN)

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist zulassig. Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine
Erklarung einer Bietergemeinschaft (Formblatt 2) im Beschaffungsportal auszufiillen und die Beilage A vom
Formblatt 1 (siehe Pkt. 1.2.1) auszufiillen und am Beschaffungsportal hochzuladen.

Formblatt 2 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Es ist Unternehmern untersagt, sich an mehreren Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften zu beteiligen oder
sich parallel als Einzelbewerber bzw. Einzelbieter und gleichzeitig als Mitglied einer Bewerber- bzw.
Bietergemeinschaft an dem Vergabeverfahren zu beteiligen, auRer das Unternehmen kann nachweisen,
dass der Inhalt der abgegebenen Angebote durch die fragliche Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst
worden ist bzw. dass die Angebote vollig unabhéangig voneinander formuliert worden sind und folglich eine
Gefahr einer Beeinflussung des Wettbewerbs nicht besteht. Diese Bestimmung gilt auch fir verbundene
Unternehmen.

1.12 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Fir den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft gilt wéhrend der Angebotsphase sinngemaf Kapitel 3.42 EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1.13 VEREINFACHUNG ZUR VORLAGE DER NACHWEISE (IM SINNE DES 880 BVERGG 2018)

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft muss jene Nachweise (Befugnis, Zuverlassigkeit und
Leistungsfahigkeit) nicht vorlegen, die der AG direkt Uber eine fur den AG kostenlos zugangliche Datenbank
(z.B. ANKO) in der geforderten Aktualitdt und Form erhalten kann.

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft im offenen Verfahren eine Eigenerklarung (siehe
Pkt. 1.14) mit dem Angebot abgegeben, mussen jene erforderlichen Nachweise, die der AG nicht von einer
kostenlos zuganglichen Datenbank erhalten kann, nur Gber Aufforderung des AG nachgereicht und somit
nicht gleich mit dem Angebot abgegeben werden.

1.14 EIGENERKLARUNG

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, die vom AG in der Ausschreibung verlangten
Eignungskriterien zu erfullen und die darin festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich
beibringen zu kénnen. Dies gilt auch fur die vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft namhaft gemachten
Dritten, insbesondere jene, auf welche sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der
Befugnis, technischen oder finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit beruft.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, iber die geforderten Befugnisse zu verfligen, sei es auch
unter Berufung auf Dritte (die dann ebenfalls anzufiihren sind). Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft
erklart ferner, dass hinsichtlich der namhaft gemachten Dritten keine Ausschlussgriinde gem. § 78 BVergG
2018 vorliegen.

1.14.1 Eigenerklarung im Unterschwellenbereich

Die Eigenerklarung (Formblatt 3) ist im Beschaffungsportal auszufillen. Die Moglichkeit, anstelle dieser
Eigenerklarung eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung gem. der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2016/7 vorzulegen, bleibt unberihrt.

Formblatt 3 im Beschaffungsportal ausfullen verpflichtend

1.14.2 Eigenerklarung im Oberschwellenbereich

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft eine Eigenerklarung abgegeben, ist ausschliel3lich die
Einheitliche Europdische Eigenerklarung (Kurzbezeichnung EEE) gem. der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2016/7 mit dem Angebot abzugeben.

— EEE auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

= [1]
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1.15 SUBUNTERNEHMER

1.15.1 Allgemeines

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist zulassig. Die Weitergabe der
Gesamtleistung, die den Auftragsgegenstand bildet, an Subunternehmer ist unzulassig, ausgenommen
davon ist die Weitergabe an verbundene Unternehmen.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat anzugeben, welche Leistungen der jeweilige Subunternehmer
fur den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft im Auftragsfall mit welchem Anteil an der Gesamtleistung
erbringen soll. Die Bekanntgabe der Leistungsteile und der Subunternehmer hat zwingend mit dem
Formblatt Liste allfélliger Subunternehmer (Formblatt 4) im Angebot zu erfolgen.

Formblatt 4 im Beschaffungsportal ausfillen verpflichtend

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist Uberdies nur insoweit zulassig, als der
Subunternehmer die fiir die Ausfuihrung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsféahigkeit sowie die berufliche Zuverlassigkeit im Sinne der 88 78ff BVergG 2018
besitzt. Der AG behélt sich vor, alle entsprechenden Nachweise zu fordern, die zum Nachweis der Eignhung
des Subunternehmers erforderlich sind. Diese Regelung gilt sowohl wahrend des Vergabeverfahrens als
auch wahrend der Vertragslaufzeit. Féllt die Eignungsprifung eines Subunternehmers durch den AG
negativ aus, wird der betreffende Subunternehmer vom AG abgelehnt und darf daher vom Bieter bzw. die
Bietergemeinschaft bei der Leistungserbringung nicht eingesetzt werden.

Allfallig im Rahmen der Leistungserbringung erforderliche Sachverstandige, Ziviltechniker, akkreditierte
Prifanstalten und sonstige Priifstellen fir Abnahmen, Materialpriifungen, Beweissicherung o. A. sind erst
im Zuge der Angebotsprifung bzw. bei Zuschlagserteilung namhaft zu machen. Diese sind daher keine
erforderlichen Subunternehmer im Sinne dieser Ausschreibung.

1.15.2 Erforderliche Subunternehmer (im Sinne des 886 BVerqgG 2018)

Stitzt sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der Leistungsfahigkeit oder der Befugnis
auf Subunternehmer, so sind zusétzlich zum Formblatt Liste allfalliger Subunternehmer (Formblatt 4) in der
Beilage B die entsprechenden Angaben zu tatigen (Achtung: auch Konzernunternehmen sind als
erforderliche Subunternehmer bekannt zu geben).

N ,
E} (?/?)I??:?)r?nblatt 2 auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

Stutzt sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der Leistungsféhigkeit auf
Subunternehmer, so ist im Feld ,Tatigkeitsbereiche“ der Beilage B zu erfassen, auf welche Kapazitat
(finanzielle und wirtschaftliche und/oder der technische Leistungsfahigkeit) sich der Bieter bezieht.

Fallt die Prufung eines erforderlichen Subunternehmers durch den AG negativ aus, fihrt dies zum
Ausscheiden des Angebotes des Bieters bzw. der Bietergemeinschatft.

1.16 RECHTSGULTIGE UNTERFERTIGUNG

1.16.1 Als Einzelunternehmung

Mit der rechtsgiiltigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt der Bieter zur Kenntnis, dass sein
Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklart,

1. dass er sich bei der Erstellung des Angebotes an die Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige
Nachsendungen und Berichtigungen gehalten hat und die darin festgelegten Bestimmungen ohne
Einschrankung anerkennt und dem Angebot zugrunde legt;

2. dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder mit anderen
Bietern fiir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
Wettbewerbes verstoBende Abrede Uber Preisbildungen oder Ausfallsentschadigungen getroffen
wurden oder Kartellabreden vorliegen;

3. dass er uiber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsfahigkeit und
alle Mittel zur Ausfiihrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitaten, zur vertragskonform
und termingerechten Erflllung des Auftrages verfugt;

4. dass er Uber die erforderliche Befugnis verfligt;

5. dass er die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrdge und der Steuern und Abgaben
erfullt hat;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

dass er im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, inshesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen hat;

dass gegen ihn oder — sofern es sich um juristische Personen, eingetragene Personengesellschaften,
eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt — gegen physische
Personen, die in der Geschéftsfiihrung tatig sind (dies umfasst nicht Prokuristen), kein rechtskraftiges
Urteil ergangen ist, das seine berufliche Zuverlassigkeit in Frage stellt;

dass er sich nicht in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit eingestellt hat;

dass gegen ihn kein Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder
die Eréffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens abgewiesen wurde;

dass er dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskréften deren Anzahl sowie den in Frage kommenden
Uberlasser bekanntgegeben wird;

dass er sich, auch fir allféllige Subunternehmer, gem. Auslanderbeschéaftigungsgesetz — AusIBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichtet, den Auftrag ohne unerlaubt beschéftigte Arbeitskrafte zu erfiillen;

dass er sich verpflichtet, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfihrung des Auftrags fir in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

dass er die vertragsgemale Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschaftigungsbewilligungen fur auslandische Arbeitskrafte oder sonstigen Umstéanden, die nicht
in der Sphére des AG liegen abhangig gemacht hat oder machen wird;

dass er Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preisbildenden Umsténde, die fir das Erstellen
des Angebots notwendig sind, sich eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt hat;

dass er die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennt, die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen
bearbeitet und einer vollstdndigen Prifung unterzogen hat und alle darin festgelegten Bestimmungen
und Richtlinien ohne Einschrankung anerkennt und er bereit ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu
diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden hat, diese fir
seine Kalkulation ausreichend waren und er deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die damit
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte;

dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen einen Teil des Unternehmerrisikos darstellen und
ausschlieBlich und géanzlich zu seinen Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lagen vor;

dass als Grundlage fur die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

dass sein Angebot, auch im Verhandlungsverfahren, als verbindliches Angebot gilt und er bis zum
Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden ist;

dass er den AG ermachtigt, Auskiinfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle fir die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekdmpfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

dass er ausdriicklich damit einverstanden ist, dass samtliche Daten des Angebots, einschlieRlich
allfélliger personenbezogener Daten, fur die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstutzt weiterverwendet werden konnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewéhrleistet bleibt;

keine Vergltung fur die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.

1.16.2 Als Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Mit der rechtsgultigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zur
Kenntnis, dass ihr Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklaren,

1.

dass die Bietergemeinschaft aus den im elektronischen Beschaffungsportal angefuhrten Mitgliedern
besteht,

dass der bevollméachtigte Vertreter (Federfiihrer) alle Mitglieder gegeniiber dem AG, insbesondere im
gegenstandlichen Vergabeverfahren und in séamtlichen Belangen der Vertragsabwicklung,
rechtsverbindlich ohne jede Einschrdnkung vertritt und samtliche Zustellungen an diesen
bevollméchtigten Vertreter der Bietergemeinschaft gem. 8§ 48, 49 BVergG 2018 rechtsgultig
vorgenommen werden kénnen;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dass, sollte der im elektronischen Beschaffungsportal genannte Federfuhrer aus welchem Grund auch
immer nicht mehr zur Verfigung stehen, unverziglich und schriftlich ein anderes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft als Federfuhrer benennen werden, widrigenfalls sich jedes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft auf erstmalige schriftiche Aufforderung durch den AG den Vertrag mit
Wirksamkeit fur sdmtliche Mitglieder derselben abzuwickeln;

dass im Falle der Beauftragung eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gebildet wird, in der alle Mitglieder
der gegenstandlichen Bietergemeinschaft zur vertragsgemalfen Erbringung der gesamten Leistungen
solidarisch haften werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft gem. § 86 BVergG 2018 im Auftragsfall — ohne jede
Einschrédnkung — den Mitgliedern der Bietergemeinschaft jeweils die zur Ausfihrung des Auftrages
bendtigten Mittel im erforderlichen Ausmalf tatséchlich zur Verfuigung stellen werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft sich bei der Erstellung des Angebotes an die
Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige Nachsendungen und Berichtigungen gehalten haben und
die darin festgelegten Bestimmungen ohne Einschrénkung anerkennen und dem Angebot zugrunde
legen;

dass unserem Angebot nur unsere eigenen Preisermittiungen zugrunde liegen, dass weder mit
anderen Bietern bzw. anderen Bietergemeinschaften fir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die
guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes verstoRende Abrede tber Preisbildungen
oder Ausfallsentschadigungen getroffen wurden oder Kartellabreden vorliegen;

dass wir Uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsféahigkeit
und alle Mittel zur Ausfuhrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitdten, zur
vertragskonform und termingerechten Erfullung des Auftrages verfligen;

dass wir Uber die erforderliche Befugnis verfiigen;

dass wir die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrdge und der Steuern und Abgaben
erfillt haben;

dass wir im Rahmen unserer beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen haben;

dass gegen uns und die physischen Personen, die in der Geschéftsfiihrung tatig sind (dies umfasst
nicht Prokuristen), kein rechtskréftiges Urteil ergangen ist, das unsere berufliche Zuverlassigkeit in
Frage stellt;

dass wir uns nicht in Liquidation befinden oder unsere gewerbliche Tatigkeit eingestellt haben;

dass gegen uns kein Insolvenzverfahren oder gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder die
Eroffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde;

dass wir dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskraften deren Anzahl sowie den in Frage
kommenden Uberlasser bekanntgegeben werden;

dass wir uns, auch fur allfallige Subunternehmer, gem. Auslanderbeschéftigungsgesetz — AusiBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichten, den Auftrag ohne unerlaubt beschéftigte Arbeitskréafte zu erfiillen;

dass wir uns verpflichten, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfiihrung des Auftrags fur in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

dass wir die vertragsgemafe Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschéftigungsbewilligungen fir auslandische Arbeitskréfte oder sonstigen Umstanden, die nicht
in der Sphére des AG liegen abhangig gemacht haben oder machen werden;

dass wir uns Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preishildenden Umstande, die fiir das
Erstellen des Angebots notwendig sind, eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt haben;

dass wir die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennen, die Ausschreibungsunterlagen samt
Beilagen bearbeitet und einer vollstdandigen Prufung unterzogen haben und alle darin festgelegten
Bestimmungen und Richtlinien ohne Einschrdnkung anerkennen wund bereit sind, die
ausgeschriebenen Leistungen zu diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

dass wir die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden haben, diese
fur unsere Kalkulation ausreichend waren und wir deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die
damit verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnten;

dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen einen Teil unseres Unternehmerrisikos darstellen und
ausschlieBlich und génzlich zu unseren Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lagen vor;
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23. dass als Grundlage fiir die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

24. dass unser Angebot als verbindliches Angebot gilt und wir bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an unser
Angebot gebunden sind;

25. dass wir den AG ermachtigen, Auskinfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle fur die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekdmpfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

26. dass wir ausdricklich damit einverstanden sind, dass samtliche Daten des Angebots, einschlieRlich
allfélliger personenbezogener Daten, fur die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstitzt weiterverwendet werden konnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewahrleistet bleibt;

27. keine Vergutung fur die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2020-11-17
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3 STANDIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

3.1 INSOLVENZ/VERTRAGSPARTNER UND RECHTSNACHFOLGE

3.1.1 Wechsel des Auftragnehmers, insbesondere bei Insolvenz

Die ganzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrags durch den Auftragnehmer (im Weiteren AN) bedarf
der vorherigen schriftichen Genehmigung durch den Auftraggeber (im Weiteren AG). Der AG kann seine
Zustimmung zur Weitergabe in den nachfolgend angefiihrten Fallen dann erteilen, wenn mit der Weitergabe
keine relevante Verschlechterung der technischen und finanziell/wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit seines
Vertragspartners einhergeht und auch sonst kein sachlicher Grund zur Verweigerung der Zustimmung
vorliegt:

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafien Erfiillung nachweisen;

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder unter Hinzuziehung eines oder mehrerer (vorab vom AG genehmigter)
neuer Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und
Leistungsfahigkeit) und Kapazitat zur ordnungsgemaéafen Erfillung nachweisen;

» wenn eine Gesamtrechtsnachfolge, eine Teilrechtsnachfolge in Hinblick auf wesentliche
Unternehmens- oder Betriebsteile oder ein fur diese Vereinbarung wirtschaftlich gleichzuhaltender
Unternehmenslibergang (oder eine anderweitige vergleichbare gesellschaftsrechtliche
Restrukturierung) bei einem oder mehreren Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft vorliegt und das
oder die eintretenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafen Erfullung ihres Anteils an der Arbeitsgemeinschaft nachweisen.

3.1.2 Rechte des AG bei Insolvenz des AN

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens tUber das Unternehmen des AN (oder, im Falle einer
Arbeitsgemeinschaft, eines oder mehrerer oder aller Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschatft) ist der AG zum
sofortigen  Vertragsrucktritt, soweit dem nicht zwingende insolvenzrechtliche Bestimmungen
entgegenstehen oder zu den nachfolgend genannten MaRnahmen berechtigt:

» zur kurzfristigen Vorgabe eines detaillierten Arbeitsprogrammes oder der Einforderung eines
solchen, erstellt durch den AN, fir die bevorstehende Leistungserbringung in einem vom AG zu
definierenden Zeitraum (zum Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes samt uberprufbarer
Zwischentermine des Leistungsfortschrittes und einem Nachweis der vorhandenen (Zwischen-
)Finanzierung fur diese Arbeiten samt Material), um sicherzustellen und Gberwachen zu kénnen,
dass die Leistungen ordnungsgemafl und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses
Arbeitsprogramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder
Dritter (Ersatzvornahme) fur Teile der Leistungen und auf Kosten des AN oder wahlweise zum
sofortigen Ricktritt vom Vertrag berechtigt;

» zur Zurlckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarten Zahlungen fur noch nicht erbrachte
Leistungen, und;

» zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 15% jeder falligen Summe bis nach vollstandiger
Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Vertragsverhéltnisses.

3.2 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN (ERGANZUNG zU 5.5 DER ONORM B 2110)

3.2.1 Abweichungen, Vorlagen

Arbeiten durfen nur nach vom AG freigegebenen Planen (dazu zahlen auch alle Plane fur
BehelfsmalRhnahmen wie z.B. Bau- und Lehrgeristplanen), sowie den einschlagigen Vorschriften
durchgefiihrt werden.

Liegt die Ausfuhrungsplanung (Detailplanung) in der Sphare des AN, so steht dem AG fur Planunterlagen
eine Pruffrist von 2 Wochen und fir statischen Unterlagen eine Priiffrist von 6 Wochen zu. Die Ubergabe
der Unterlagen ist vom AG schriftlich zu bestétigen.

Die Pruffrist verlangert sich um jenen Zeitraum, welcher zur Nachbringung aller fur die Prifung
erforderlichen Angaben und Unterlagen erforderlich wird (Lehrgerist, Bauabschnittsfugen,
Vorspannsystem, BauhilfsmaRnahmen, Stahlbaumontagemaf3hahmen usw.).

Sollten sachlich begrindete Abweichungen von den genehmigten Pléanen bzw. den Vorschriften
erforderlich werden, ist die schriftiche Genehmigung des AG einzuholen.

Fir jede Bauausfilhrung ohne Vorliegen genehmigter Bauplane tragt der AN allein das gesamte Risiko und
die volle Haftung. In diesem Zusammenhang wird auf die Pruf- und Warnpflicht des AN hingewiesen (Punkt
6.2.4 der ONORM B 2110).
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3.2.2 Zulassungen Bauprodukte

Verwendete Bauprodukte missen bei ordnungsgemager Planung und Bauausfiihrung im Einklang mit den
Grundanforderungen an Bauwerke gem. § 43 NO Bauordnung, LGBI. Nr. 1/2015 stehen.

Dies ist gegeben, wenn Bauprodukte

» ein CE Zeichen (Leistungserklarung) tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus
der wesentlichen Merkmale (z.B. Baustoffliste OE oder nationale Normen ONORM oder nationale
Richtlinien RVS etc.) oder

> ein UA Zeichen tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen
Merkmale der Baustoffliste OA oder

» mit einer Européisch Technischen Bewertung (ETB) oder Bautechnischen Zulassung (BTZ) die
verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen Merkmale oder

» mit nationalen technische Zulassungen bzw. Einsatzfreigaben des Bundesministeriums fur Verkehr,
Innovation und Technologie (BMVIT) die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der
wesentlichen Merkmale

nachgewiesen werden.

Ist ein Nachweis auf Basis von nationalen Regelwerken nicht méglich, kann die Brauchbarkeit von
Bauprodukten auch auf Basis ausléndischer Regelwerke, bestatigt durch Priifzeugnisse auslandischer
Prifstellen in deutscher Sprache, nachgewiesen werden.

Die geforderten Unterlagen (Eignungsprifung, Leistungserklarung, Produktdatenblatt,
Sicherheitsdatenblatt,  Fremdiberwachungsprotokolle,  Ubereinstimmungszeugnisse, CE-, UA-
Kennzeichnung, Bautechnische Zulassung oder BMVIT Zulassung/Einsatzfreigabe, usw.) und der
Nachweis Uber die Vertraglichkeit von unterschiedlichen Bauprodukten zueinander sind vom AN
spatestens 14 Tage vor der Verwendung des entsprechenden Bauprodukts dem AG, in Deutsch abgefasst,
vorzulegen.

3.2.3 Vereinfachung zur Vorlage der Nachweise fir Bauprodukte

Der AN muss jene Nachweise nicht vorlegen, denen Erflllung mit einem qualitatsgesicherten Giitezeichen
(z.B. OBV-Glitezeichen fir Instandsetzungsprodukte) gewdhrleistet sind und die der AG direkt Uber eine
fur den AG kostenlos zuganglichen Datenbank in der geforderten Aktualitat und Form Uberprifen kann.

Die den Ausschreibungsunterlagen gegebenenfalls beigelegte Produktempfehlungsliste ist ein Infoblatt,
und kann als Information fir zugelassene und in der Praxis bewahrte Produkte herangezogen werden.
3.24 Kosten Ausfilhrungsunterlagen (Erganzung zu 5.5.2 und 5.5.3 der ONORM B 2110)

Fur nachstehende Leistungen sind die Kosten mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern im
Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen enthalten sind:

» alle Kosten fur die Vorlage, der durch einen Zivilingenieur verfassten und gepriften Lehrgeristplane,
samt statischer Berechnung und Uberhdhungspléne;

> die Kosten fiir die Uberpriifung des Lehrgeriistes und die Betonierfreigabe;

» alle Kosten fur die Vorlage der durch einen Zivilingenieur verfassten oder gepruften Plane fur
Behelfsbriicken, BaugrubenumschlieBungen, Abstitzungen u. dgl., samt deren Standberechnung;

» falls die Behelfsbriicke fur den o6ffentlichen Verkehr dient, ebenso die Kosten fir die Prifung der
Behelfsbriicke auf Ubereinstimmung mit Plan, Standberechnung und Freigabe fiir den 6ffentlichen
Verkehr durch einen Zivilingenieur.

3.3 HILFSKONSTRUKTIONEN (ERGANZUNG zU 5.5.3 bDER ONORM B 2110)

3.3.1 Behelfsbriicken und Lehrgeriiste

Fur die Planung und Ausfihrung von Behelfsbriicken und Lehrgertsten Uber Gerinnen hat der AN
hinsichtlich Hochwassersicherheit das Einvernehmen mit der Wasserbaufachabteilung des Amtes der NO
Landesregierung herzustellen und die erforderlichen Bewilligungen bei der Wasserrechtsbehérde zu
erwirken. Die Aufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der
entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Die Lieferung und Leistung fur Behelfsbricken und Lehrgeriiste werden mit den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergltet.

3.3.2 Lehrgerust

Spétestens vier Wochen vor dem Beginn von Tragwerksbetonierungen sind die von einem Zivilingenieur
verfassten oder Uberpriften Lehrgeristplane fir das Tragwerk samt Standberechnung und
Uberhéhungsplan zur Genehmigung vorzulegen.
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Die Abnahme von 1-feldrigen Lehrgeriisten kann von einem anerkannten, mit den Details vertrauten
Fachmann durchgefiihrt werden. Die Abnahme von mehrfeldrigen Lehrgertisten muss durch einen
Zivilingenieur erfolgen.

3.3.3 Behelfsbrucken
Bei Behelfsbriicken ist sinngemal? zum Lehrgerust mit folgenden Ab&nderungen vorzugehen:

» Vorlage der Plane spatestens 2 Wochen vor Verkehrsfreigabe.
> Die Behelfsbriicke ist laufend zu liberwachen und die Uberwachung im Baubuch zu dokumentieren.

34 RUCKTRITT VOM VERTRAG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG zU 5.8.1 DER ONORM B 2110)
Der AG ist ferner zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenn

» der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gem. § 78 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018 vom
Vergabeverfahren auszuschlieBen gewesen ware, oder

» der Vertrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen gem. dem AEUV, der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, der Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU, die der
Gerichtshof der Europaischen Union in einem Verfahren nach Art. 258 AEUV festgestellt hat, nicht
an den AN hatte vergeben werden dirfen, oder

» wenn der Vertrag wahrend seiner Laufzeit ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens gem.
§ 365 Abs. 1 BVergG 2018 wesentlich gedndert wurde.

Diese Rucktrittsgriinde stellen Umstande dar, die auf Seiten des AN liegen.

3.5 BEGINN DER LEISTUNG, ZWISCHENTERMINE (ERGANZUNG ZU 6.1.1 DER ONORM B 2110)
Der Beginn der Leistungserbringung wird formell in der Baueinleitungsniederschrift festgehalten.

Sofern vom AG gefordert, ist vom AN ein Bauzeitplan, aus dem der &rtliche und zeitliche Ablauf der
einzelnen Arbeiten ersichtlich ist, bzw. ein Baustelleinrichtungsplan bis spéatestens 2 Wochen vor
Baubeginn vorzulegen.

3.6 L EISTUNGSERBRINGUNG (ERGANZUNG ZU 6.2 DER ONORM B 2110)

3.6.1 Fischerei

Vor der Baudurchfihrung hat der AN mit dem zustandigen Fischereiberechtigten bzw. -
auslibungsberechtigten eine Vereinbarung hinsichtlich der Vorgangsweise der Baudurchfihrung und
allfallig daraus resultierender Schadenersatzforderungen zu treffen. Dies betrifft auch alle MalZnahmen fir
Behelfsbriicken und Lehrgertste. Dem AG ist mit den Abrechnungsunterlagen eine Bestatigung Uber die
vollige Abgeltung aller derartigen Forderungen vorzulegen.

Schadenersatzforderungen, welche im Zuge der Behdrdenverfahren vorweg bereits festgelegt wurden,
werden vom AG getragen, aul3er es ist im Vertrag eine gesonderte Regelung vorgesehen (siehe
Kapitel 3.1).

3.6.2 Schutz des Grundwassers

Die MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers und der Gewasser, sowie die Kontrolle der eingesetzten
Gerate und der Qualitat der Wéasser wahrend der gesamten Bauzeit sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Ebenso sind alle Kosten fir die Vorkehrungen und Erhaltung zur schadlosen und geordneten
Abfuhr der Oberflachenwéasser mit den Einheitspreisen abgegolten.

3.6.3 Allgemeine Qualifikation der Arbeitskréfte

Der AN oder sein Subunternehmer darf fir facheinschlagige Arbeiten nur solche Arbeitskrafte einsetzen,
die in den div. ONORMEN vorgesehenen Prifungen, Schulungen oder Zulassungen besitzen (z.B.
SchweiRzulassung, Schulung gem. Transportbeton — ONORM B 4710-1, Schulung gem. ONORM B 4706;
das Giitezeichen der Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik ,Instandsetzungsfachbetrieb*
wird als Nachweis anerkannt).

3.6.4 Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten

Fur die Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten gilt Abschnitt 7.2 ,Ausfihrende Unternehmen® der
ONORM B 4706.

3.6.5 Aushubmaterial

Aushubmaterial der Deponietypen Baurestmassen, Reststoffdeponie und Massenabfalldeponie wird dem
AN gegen Nachweis der Kosten und Ubergabe der gesetzlichen Ubernahmenachweise oder nach
gesonderter Positionen vergutet.
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Kann fur ein Baulos die Kleinmengenregelung bis 2.000 t Aushub angewendet werden, so hat der AN eine

Dokumentation gem. Pkt. 7.8.3 des BAWP 2017, zu erstellen und dem AG vorzulegen.

3.6.6 Strahlschutt

Fur die Entsorgung des Strahlschuttes wird vom AG keine Deponie bekanntgegeben, die Entsorgung hat
vom AN auf seine Kosten, unabhéngig von der Eluatklasse, zu erfolgen. Die ordnungsgemafe Entsorgung
ist nachzuweisen.

3.7 AUSFUHRUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.1.1 DER ONORM B 2110)

Seitens des AN sind geeignete MalRnahmen gegen Larm-, Geruchs- und Staubentwicklung, sowie
Verschmutzung vorzunehmen, auch an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird. Die Aufwendungen zur
Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Bei Verwendung von Vibrationsgeraten darf es zu keinen schadigenden Auswirkungen auf Objekte u. dgl.
kommen. Im Einheitspreis abgegolten ist der Mehraufwand bei Verdichtungsarbeiten, wenn wegen
vorhandener Objekte, bekannt gegebener Einbauten u. dgl. der Einsatz von Vibrationsgeraten nicht
maoglich ist.

In jedem Bauzustand ist fiir eine ordnungsgemalfie Ableitung der Niederschlagswasser sicher zu stellen.

Sollten jedoch keine ausreichenden VorbeugemalRnahmen trotz Aufforderung durch den AG seitens des
AN gesetzt werden, so werden diese vom AG auf Kosten des AN veranlasst.

3.8 SUBUNTERNEHMER (ERGANZUNG ZU 6.2.2 DER ONORM B 2110)

Im Sinne des 8§ 363 Abs. 1 BVergG 2018 hat der AN nach Zuschlagserteilung jeden beabsichtigten
Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Prifung der Eignung des
betreffenden Unternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Diese Bestimmung gilt auch fir
verbundene Unternehmen und Sub-Subunternehmer sowie alle Unternehmen auf den nachfolgenden
Subvergabe-Ebenen.

Entsprechend § 98 Abs. 1 BVergG 2018 ist die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen
Subunternehmer, sofern es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulassig.

In begriindeten Fallen (z.B. Eréffnung eines Insolvenzverfahrens Gber den AN oder Leistungsverzug) ist
der AG berechtigt, Zahlungen direkt an Subunternehmer in Ubereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag fir die Erbringung von Leistungen des Subunternehmers anstelle dieser
Zahlungen an den AN zu leisten. Solche Zahlungen werden als Zahlungen an den AN in Ubereinstimmung
mit diesem Vertrag angesehen und wirken schuldbefreiend.

Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzug oder mangelhafter Leistungserbringung des AN
hat der AG darlber hinaus das Recht, in bestehende Vertrdge mit Subunternehmern anstelle des AN
einzutreten. In Fallen des Leistungsverzugs und/oder der mangelhaften Leistungserbringung hat der AG
dem AN jedoch vorab eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige
jederzeitige Eintrittsmoglichkeit unter gleichbleibenden Bedingungen in die Subunternehmervertrage
aufzunehmen. Dies ist dem AG unaufgefordert binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss mit dem
Subunternehmer nachzuweisen. Macht der AG von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, hat er dies dem AN
und dessen Subunternehmer(n) schriftlich anzuzeigen sowie die Griinde fir den Eintritt darzulegen. Der
Eintritt samt Ausscheiden des AN ist mit erfolgtem Zugang der schriftlichen Anzeige beim AN wirksam. In
diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt vom AN und jene die danach erbracht wurden,
vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu bezahlen. Die Originale des
Subunternehmervertrages hat der AN an den AG binnen 7 Kalendertagen auszuhandigen. Den AG trifft im
Falle des Vertragseintritts keine Verpflichtung, Leistungen des Subunternehmers, die vor dem
Vertragseintritt erbracht wurden, zu bezahlen oder sonstige Verpflichtungen des AN zu erfillen. Im Falle
des Eintritts des AG in einen Subunternehmervertrag reduziert sich das Entgelt des AN im Umfang der
entfallenden Leistungen. Im Zweifel belauft sich der Wert der entfallenden Leistung auf den an den
Subunternehmer fir die Restleistung zu zahlenden Werklohn zuziglich des dem Vertrag zwischen AN und
AG zugrundeliegenden Zuschlags.

Der AN bietet dem AG unwiderruflich und zeitlich unbefristet an, alle Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriiche aus seinen Subunternehmervertrdgen dem AG abzutreten. Dieses Angebot
kann fur jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklarung des AG angenommen
werden. In diesem Fall sind die Originale des Subunternehmervertrages an den AG binnen 7
Kalendertagen auszuhandigen.

Der AN hat in den Vertrdgen mit den Subunternehmern dafiir Vorsorge zu treffen, dass die ihn aus dem
gegenstandlichen Vertrag treffenden Pflichten jedenfalls auch auf die Subunternehmer Uberbunden
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werden, sodass die Bestimmungen dieses Punktes auch fir Subunternehmer (oder ihre Subunternehmer,
usw.) von Subunternehmern des AN gelten.

Eine eventuell erforderliche Erstmeldung an die Baustellendatenbank der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse im Sinne des § 367 BVergG 2018 erfolgt mit der Zuschlagserteilung. Wenn vom AG ein
entsprechendes Formular fir die Meldung eines beabsichtigten Wechsels oder die Hinzuziehung eines
zusatzlichen Subunternehmers zur Verfiigung gestellt wird, ist dieses vom AN zu verwenden.

3.9

3.9.1

NEBENLEISTUNGEN (ERGANZUNG zU 6.2.3 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Zusatzliche Nebenleistungen

Zusétzlich zu den in der ONORM B 2110, in den ONORMEN der Serie B 22xx, im Leistungsverzeichnis
bzw. in der RVS 10.01.11 angefuhrten Nebenleistungen sind nachfolgend aufgelistete Leistungen mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafir
vorgesehen sind:

>

YV VY

Erdarbeiten in Zusammenhang mit folgenden Leistungen:

o Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen (LG 06 ULG 0602 der LB-FSV-VI-005);

o Abtrag Zaune, Gelander, Stral3enausristung (LG 06, ULG 0605 der LB-FSV-VI-005);

o Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen (LG 06, ULG 0615 der LB-FSV-VI-005);

o Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen (LG 29 der LB-FSV-VI-005);

das Herstellen von Randern, Nahten und Anschliissen gem. Arbeitspapier Nr. 5 der FSV ,Ausbildung
von Randern, Nahten, Anschlissen und Fugen im AsphaltstraRenbau®;

alle Kosten fir die ordnungsgeméafRe Nachbehandlung und sonstigen Vorkehrungen von frisch
hergestellten Betonteilen zum Schutz gegen heil3e Witterung, direkter Sonneneinstrahlung, sowie
von Niederschlagen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten;

alle Kosten fir die Beistellung von Hilfskraften und Geraten fur Detailvermessungs- und Aufnahme-
und Abnahmearbeiten;

alle Kosten fur die, fur die Bauherstellung erforderlichen Detailplanungen wie Ristungen, Schalung,
Gelander (inkl. Gelandersteherausteilungsplan), Lager, Dilatationen, Tagwasserentwasserungs-
leitungen samt Aufhangungen und Fixierungen (,Umlenkkrafte), Erdungsplane im Falle von
Querungen mit Stromleitungen (z.B. OBB Briicken) etc.;

alle zusatzlichen Kosten fir Schalungen, Pdlzungen, Geriistungen, Spundungen etc. in stehenden
oder flieRenden Gewassern inkl. allenfalls erforderlicher Wasserhaltung, so ferne diese auf Grund
der vom AN frei gewahlten Bauflihrung oder Baumethoden erforderlich werden;

alle Kosten fur Behelfsbriicken bis zu einer senkrechten lichten Weite von 2,00 m oder deren
Verrohrungen und von befahrbaren Furten;

alle Kosten fir Zwischendeponien bzw. Materialdeponien, inkl. deren Raumung und
Wiederinstandsetzung. Die Zwischendeponien bzw. Materialdeponien gelten im Briickenbau als
bautechnisch erforderlich sind und sind grundséatzlich vom AN auf seine Kosten, zur Verfiigung zu
stellen. Dies gilt fur Zwischen- und Materialdeponien sowohl auf3erhalb als auch innerhalb des
Baustellenbereiches;

alle Kosten fir Lager- und Abstellflachen, welche zur Baudurchfiihrung erforderlich werden;

alle Kosten fur die ordnungsgemafe Nachbehandlung aller Bauteile gem. 3.9;

alle Kosten fiir das Erstellen der Abrechnungsunterlagen gem. 3.25;

sind _ winterbedingte _ Stillliegezeiten oder vorgesehene Bauunterbrechungen, in den
Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, sind alle Kosten fur die Bereit- und Instandhaltung der
gesamten Baustelleneinrichtung inkl. allféllig erforderlicher Heizung und Beleuchtung, fir
Lagerflachen, Abzaunungen, Abschrankungen, laufende Kontrolle und Uberwachung,
Versicherungen, sdmtliche Miet- und Pachtzinse, etc. fir diese Zeiten einzurechnen;

ist eine halbseitiger Bauweise und/oder eine Bauweise in Bauabschnitten (Teilabschnitten)
vorgesehen, sind alle Mehrkosten fur die Herstellung der Briickenobjekte und zugehérigen
StralRenrampen wie z.B. die erschwerte Aufrechterhaltung des Verkehrs (auch FuRgangerverkehr),
Herstellung, Erhaltung und Wiederentfernen von provisorischen Fahrbahn- und Gehwegbelégen,
Herstellen und Entfernen von Rampen, Errichten von provisorischen Gelandern, Sicherung der unter
Verkehr stehenden Bauteile Anschlussarbeiten an bereits hergestellte Bauteile einzurechnen, sofern
hierfir keine eigenen LV-Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind;

alle Kosten fir Signalisierungen, Abschrankungen, Bodenmarkierungen, Beleuchtung von
Gefahrenstellen einzurechnen;

sind Behelfsbriicken bzw. FuRgangerstege in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, so sind
Umfahrungsstrallen in den Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, so sind alle Kosten fur die
Trennung des Personenverkehrs zum flieRenden Verkehr, Rampen auf die Gehwege der
Behelfsbriicken, laufende statische Uberwachung und Dokumentation der Behelfsbriicken, Gelander
und Bodenmarkierungen einzurechnen;

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2020-11-17
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe Stral3e Seite 14 von 29



(SRSSENBIEG,
~" Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
» sind Leitungsverlegungen oder Leitungssicherungen fiir UmfahrungsstraBen und Behelfsbriicken
aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich, so sind alle Kosten fiir diese Lieferungen und
Leistungen einzurechnen.

3.9.2 Glute- und Funktionsprifungen

Prinzipiell liegen alle Prifungen im Sphéaren- und Kostenbereich des AN, ausgenommen davon sind
Prifungen, welche in den einschlagigen RVS'en ausdriicklich dem AG zugeordnet sind (Abnahme-,
Identitéatsprufungen, etc.). Siehe auch Pkt. 5.2.2.

Vom AN sind auch nachfolgende Priifungen, auf seine Kosten, durchzufiihren bzw. zu veranlassen:

» zuséatzliche Prifungen und deren Nachweise, welche in der Ausschreibung beschrieben sind und
die der AN vorzulegen hat;

» alle Prufungen, die zur ordnungsgemaRen Weiterarbeit erforderlich sind (Betonfeuchtigkeit,
Tragwerkstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.);

» alle Prifungen, Abnahmen und Kontrollen fiir BauhilfsmafRnahmen (Schalungen, Behelfsbriicken,
Lehrgeruste, etc.);

» alle Prufungen von Bauzwischenzustanden (Betondruckfestigkeiten (Fruhfestigkeiten) zum
Absenken des Lehrgeriistes und zum Spannen des Tragwerkes, etc.)

3.9.3 Erstprifungen

Der AN hat die Erstprifungsunterlagen der jeweiligen Betonsorte mind. 2 Wochen vor dem ersten Einsatz
dem AG zu Ubergeben.

3.10 PRUF- UND WARNPFLICHT

3.10.1 Erganzung zu 6.2.4 der ONORM B 2110

Die Freigabe von statischen Berechnungen, Detailplanen und Detailentwirfen durch den AG bedeutet
nicht, dass diese vom AG auf technische Richtigkeit, Ausfiihrbarkeit und Kompatibilitdt mit anderen Teilen
oder Gewerken gepruft wurden. Die Freigabe durch den AG bedeutet lediglich, dass der AG den Detailplan
oder Detailentwurf in Bezug auf Plausibilitat und Einhaltung der Vorgaben des AG zugestimmt hat. Die
Freigabe entbindet den AN daher nicht von seiner Priif- und Warnpflicht im Sinne der ONORM B 2110.

3.10.2 Ergénzung zu 6.2.4.1 der ONORM B 2110

Unterlagen, Anweisungen, Materialien und Vorleistungen sind sobald wie mdglich, langstens innerhalb von
14 Tagen ab Ubergabe, Erteilung, Begutachtung, auch auf Widerspriiche unter einander und zum erteilten
Auftrag zu priufen (Plausibilitatspriifung) und allfallige Widerspriiche sind unverziglich dem AG schriftlich
mitzuteilen.

3.11 UBERWACHUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.6 DER ONORM B 2110)

Der AG ist mindestens 3 Werktage vor der geplanten Inangriffnahme von abnahmepflichtigen Arbeiten in
Kenntnis zu setzen.

Stellt die OBA bei der Abnahme Méangel fest, so sind die festgestellten Mangel durch den AN zu beheben.
Wenn die festgestellten Mangel nicht im Zuge der Abnahme behoben werden kénnen, so ist nach
durchgefiihrter Mangelbehebung um eine Ersatzabnahme anzusuchen.

Abnahmepflichtige  Bauteile (z.B.  Stahltragwerke, Beschichtungen), deren Fertigung im
Entscheidungsbereich des AN aul3erhalb Niederdsterreichs und Wien erfolgt und daher die Abnahme dort
zu erfolgen hat, kann nicht durch die Bauaufsicht des AG erfolgen. In diesem Fall wird die Abnahme einer
dritten Person (z.B. einem Zivilingenieur) Ubertragen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren und werden
im Zuge der Abrechnung von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

3.12 DOKUMENTATION — ALLGEMEINES (ERGANZUNG ZzU 6.2.7.1 DER ONORM B 2110)

3.12.1 Nachweis von Baurestmassen, Kosten fir das Trennen von Baurestmassen

Der AN hat anfallende Materialien gem. Recycling-Baustoffverordnung — RBV, BGBI. Il Nr. 181/2015 zu
trennen. Er hat dem AG die entsprechenden Formblatter, z.B. ,Baurestmassennachweis-Formular fiir nicht
gefahrliche Abfalle® — je Stoffgruppe (fir jede Abfallart) ein Formblatt spéatestens mit den
Abrechnungsunterlagen als deren Bestandteil vorzulegen.

Die Kosten fir das Trennen von Baurestmassen samt erforderlichem Nachweis sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.
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3.13 ARBEITSPLATZE, ZUFAHRTSWEGE, VERSORGUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.8.1 DER ONORM
B 2110)

Kosten fiir die erforderlichen Grundstlicksmieten, Leitungsverlegungen, Rodungen, etc. sind ebenfalls
einzurechnen. Dies gilt auch fir Zwischen- bzw. Materialdeponien.

Die Zustimmung zur Ausfuhrung von Arbeiten jeder Art sowie die Zufahrt auf 6ffentlichen und privaten
Wegen und StrafRen hat sich der AN selbst rechtzeitig von der zustandigen Behérde bzw. dem Eigentiimer
(Wegunterhaltungspflichtigen) zu erwirken und {ber die erfolgte Genehmigung schriftich dem AG
Mitteilung zu machen. Auf privaten und im untergeordneten offentlichen StraBennetz ist eine
Beweissicherung vorzunehmen und dem AG vorzulegen.

Die allenfalls erforderliche Zustimmung zur Benutzung der ZufahrtsstraBen und -wege hat der AN selbst
rechtzeitig zu erwirken; allféllige Bentitzungsgebihren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gegebenenfalls sind die vermehrten Instandhaltungskosten bzw. Wiederherstellungskosten, soweit sie
durch die Inanspruchnahme anlésslich der Baudurchfiihrung entstanden sind, tiber Verlangen der Stral3en-
oder Wegunterhaltungspflichtigen vom AN zu ersetzen.

3.14 ANFALLENDE MATERIALIEN UND GEGENSTANDE (ERGANZUNG ZU 6.2.8.7 DER ONORM

B 2110)

3.14.1 Tragwerksabtrag

Beim Abtrag von bestehenden Tragwerken sind vorhandene Stahltrager schonend abzutragen, zu reinigen
und seitlich zu lagern. Werden die Trager beim Ausbau beschéadigt, so sind sie vom AN auf seine Kosten
instand zu setzen. Lasst sich die Beschadigung nicht mehr beheben, so gehen die Tréager in das Eigentum
des AN Uber. Als Ersatz hat der AN entsprechende Trager auf seine Kosten zu liefern. Die Stahltrager sind
zur Brickenmeisterei Korneuburg zu transportieren, wenn nicht in der entsprechenden LV-Position eine
andere Briickenmeisterei als Zielort ausgeschrieben ist.

3.14.2 Humus

Humus und Mutterboden verbleiben bis zur Beendigung der Humusierungsarbeiten in der
Verfligungsgewalt des AG. Fur allfallige Zwischenlagerung von wieder verwendbaren Materialien, wie
Mutter-, Zwischen- und sonstigen Bdden, muss der AN selbst in der Form Sorge tragen, dass er falls
innerhalb des Bauloses keine entsprechende Flache vorhanden ist, eine geeignete Flache ohne
zuséatzliche Vergutung bereitstellt.

3.15 GUTE UND FUNKTIONSPRUFUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.8.10 DER ONORM B 2110)

3.15.1 Auslandische Prifstellen

Prifberichte auslandischer Prufstellen werden im Einzelfall in gleicher Weise wie Prifberichte
Osterreichischer Stellen berlicksichtigt, wenn die Stellen Uber angemessene technische Qualifikation und
Unabhangigkeit verfugen und die den Prifberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prufungen,
Priufverfahren und technischen Anforderungen denen der dsterreichischen Stellen gleichwertig sind. Die
Prifberichte sind in deutscher Sprache oder im Original und in beglaubigter deutscher Ubersetzung
vorzulegen.

Die Gleichwertigkeit gem. vorstehenden Absatz ist fir folgende Stellen gegeben:

» Zugelassene Stellen, die von einem anderen Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder von einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes benannt wurden (notifizierte Stellen), werden
eingeschrénkt auf den Rahmen ihrer Notifikation bericksichtigt;

» Stellen, fur die mit einem anderen Mitgliedstaat der Europédischen Union oder mit einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes ein Verfahren nach Artikel 16 der
Bauproduktenrichtlinie  89/106/EWG,  Sonderverfahren, abgeschlossen wurde, werden
eingeschrankt auf den Rahmen des Sonderverfahrens beriicksichtigt.

Die Gleichwertigkeit ist von der die Prufberichte verfassenden Stelle, in Deutsch abgefasst, nachzuweisen.

3.15.2 Abnahme-/Glteprifungen

Werden Prifungen durch den AG bzw. durch externe Dritte durchgefiihrt ist der AN verpflichtet die
Probenentnahmen und Kontrollen zu erméglichen. Hilfeleistungen und erforderliche Stehzeiten gehen zu
Lasten des AN und sind mit den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses abgegolten.
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3.15.3  Unterlassene und nicht entsprechende Priifungen

Bei fehlenden und nicht entsprechenden Priifzeugnissen, welche gem. Vertrag der AN zu erbringen hatte
wird nach den einschlagigen Bestimmungen vorgegangen, oder aber die weitere Vorgangsweise
spatestens bei der Ubernahme durch den AG festgelegt.

3.16 REGIELEISTUNGEN (ERSATZ VON 6.4.2 DER ONORM B 2110)
Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind
1) Artund Umfang der Regieleistungen und

2) Anzahl und Beschéaftigungsgruppen der fir die Durchfihrung der Leistungen erforderlichen
Arbeitskrafte und

3) allfallig erforderliches Aufsichtspersonal und

4) Umstande, die zu Aufzahlungen fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit
und Erschwernisse sowie Aufwendungen fir Ersatzruhezeiten filhren kénnen,

einvernehmlich festzulegen.

3.17 ZUORDNUNG ZUR SPHARE DES AG (ERSATZ VON 7.2.1 DER ONORM B 2110)

Alle vom AG zur Verfigung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs-, Ausfiihrungsunterlagen),
verzogerte Auftragserteilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B.
Leistungsanderungen) sind der Sphare des AG zugeordnet.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gem. 4.2.1.3 der ONORM B 2110 geht zu Lasten des AG. Die Priif-
und Warnpflicht des AN gem. 6.2.4 der ONORM B 2110 bleibt davon unberiihrt.

Der Sphére des AG werden aul3erdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese

1) die vertragsgemale Ausfiihrung der Leistungen objektiv unmaoglich machen, oder

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind. Das sind insbesondere:

2.1) Streik,  Aussperrung, Krieg, Terroranschlage, Erdbeben oder  aul3ergewohnliche
Elementarereignisse, z.B. Hochwasser und Uberflutungen. Als Hochwassermarke gilt der Abfluss
des 30-jahrlichen Hochwassers als vereinbart, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag anderes
festgelegt ist.

2.2) aulergewohnliche Witterungsverhaltnisse auf der Baustelle:

a) Einzelereignis: AuBergewdhnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei einem
kurzfristigen Niederschlagsereignis die 15-minitige oder 48-stiindige Niederschlagsspende Uber
dem 20-jahrlichen Ereignis der nachstgelegenen Wetterbeobachtungsstelle der Zentralanstalt fir
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gelegen ist.

b) Periodenbezogen: AuRRergewohnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei langeren
Betrachtungszeitrdumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode den Mittelwert derselben
Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe um mehr als die vereinbarten Werte
Ubersteigen.

Ohne besondere Vereinbarung gilt hierfur die Regelung gem. Schlechtwetterkriterien gem. Anhang
B der ONORM B 2118 (Schlechtwettertage Bau) der ZAMG bezogen auf die nachstgelegene
Wetterbeobachtungsstelle.

Bei Bauphasen zwischen vereinbarten Zwischenterminen gelten diese als Betrachtungszeitraum,
maximal jedoch ein Zeitraum von einem Kalenderjahr.

Grenzwerte fur die Definition auBergewdhnlicher Witterungsverhaltnisse:
(1) Dauer der Periode:

» 1 Monat Abweichung vom Mittelwert: 100 %
» 6 Monate Abweichung vom Mittelwert: 50 %
» 12 Monate Abweichung vom Mittelwert: 20 %
»  Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

(2) Periodenbezogen: AuRRergewdhnliche Witterungsverhaltnisse liegen auch dann vor,
wenn bei langeren Betrachtungszeitraumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode
den Maximalwert derselben Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe
erreichen. Fir die Ermittlung der entsprechenden Verlangerung der Leistungsfrist gelten
die den Mittelwert Ubersteigenden dokumentierten Ausfallszeiten zufolge Schlechtwetter
gem. den Kriterien der ZAMG sowie dokumentierte Ausfallfolgetage, sofern jeweils eine
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tatsachliche Behinderung eingetreten ist (Ausfalltage, Ausfallfolgetage und Tage mit
reduzierter Leistung anteilig).
2.3) Lawinengefahr und Lawinenabgang;

2.4) Sturm, sofern eine Weiterarbeit aus Sicherheitsgriinden auf Grund der Windgeschwindigkeit nicht
maoglich oder nicht zumutbar ist;

2.5) Rutschungen, deren Ursache nicht vom AN zu vertreten sind;
2.6) allgemeine Witterungsverhaltnisse in folgenden Fallen:

Wenn Leistungen dergestalt mit Ausfuhrungsfristen verbunden sind, dass dem AN keine
Dispositionsmoglichkeiten offenstehen und die vertragsgemafie Ausfiihrung dieser Leistungen durch
Witterungseinflisse objektiv unmdglich gemacht wird.

Fur alle Ereignisse aus 2.1), 2.3), 2.4), 2.5) und 2.6) besteht ein Anspruch auf Verlangerung der
Leistungsfrist flr die Dauer des Ereignisses (Ausfallzeit) und allfalliger Ausfall-Folgezeiten (z.B. Behebung
allfalliger Schaden).

3.18 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST UND/ODER DES ENTGELTS — VORAUSSETZUNGEN
(ERGANZUNG zU 7.4.1 ABS. 3DER RVS 10.01.11)

3.18.1 Ergdnzende Bestimmungen fir MKF (Mehr- und Minderkostenforderung,
Zusatzangebot)

Fur MKF gilt, dass diese alle vom AN aus der Leistungsabweichung begehrten und damit
zusammenhangenden Anspriiche (z.B. Baustellengemeinkosten, Bauzeitverlangerung, zusatzliche
Materialpreisanderungen, Behinderungen etc.), soweit diese erkennbar sind, zu enthalten haben. Der AN
ist 3 Monate, bei Auftragen mit einer Leistungsfrist iber 18 Monate, 6 Monate an seine MKF gebunden. Mit
der Beauftragung der MKF sind alle Forderungen des AN aus den die MKF auslésenden Umstanden,
soweit diese erkennbar gewesen wéaren, endgultig befriedigt.

Nachtragliche Forderungen kdnnen nicht mehr geltend gemacht werden.

Sowohl die Anmeldung dem Grunde nach, als auch der HOhe nach, sind schriftlich in Papierform und
zusétzlich elektronisch per E-Mail, mit einem eindeutigen Titel und fortlaufend nummeriert an die OBA
vorzulegen. Fur die Fristenberechnung relevant ist jeweils der Zugang in Papierform.

3.18.2 Anmeldung dem Grunde nach

Eine Stérung der Leistungserbringung hat der AN ehestens, spatestens jedoch innerhalb eines Monats, ab
dem Beginn der Stérung dem Grunde nach anzumelden (selbst wenn der Anspruch offensichtlich ist).

3.18.3 Vorlage einer Forderung der H6he nach

Bei Leistungsanderungen hat der AN binnen drei Monaten nach Beginn der Leistung eine
Mehrkostenforderung fur die entsprechenden Leistungen vorzulegen.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat der AN binnen drei Monaten nach Anmeldung dem Grunde
nach eine Mehrkostenforderung fur die entsprechenden Leistungen vorzulegen. Die dreimonatigen Fristen
sind auf Verlangen des AN angemessen zu erstrecken, sofern dieser vor deren Ablauf sachlich
gerechtfertigte Grinde daflr, dass er die MKF der H6he nach nicht fristgerecht vorlegen kann, geltend
macht.

Eine Mehrkostenforderung muss im Hinblick ihrer Auswirkung auf den Vertrag, soweit zum Zeitpunkt der
Einreichung bei ordnungsgemé&Rer Sorgfalt seitens des AN erkennbar, (z.B. betroffene oder neue
Leistungspositionen, zeitgebundene Kosten, Terminauswirkungen, sonstige Auswirkungen) vollstandig
sein. Sind K-Blatter nur teilweise, widersprichlich oder nicht ausreichend aufgegliedert ausgefillt oder
fehlen sie Uberhaupt, so gehen hierdurch verursachte Unklarheiten insofern zulasten des AN, als der AG
nicht angefiihrte Werte in plausibler Weise aufteilen oder ergéanzen kann.

3.19 ERMITTLUNG (ERGANZUNG ZU 7.4.2 DER RVS 10.01.11 UND DER ONORM B 2110)

3.19.1 Preisgrundlagen des Angebots

Wurden bei der Urkalkulation die ONORM B 2061 nicht eingehalten, so darf fiir die MKF diese Kalkulation
nicht herangezogen werden bzw. sind die Ansatze der Urkalkulation fir die MKF angemessen zu
reduzieren.

3.20 ANSPRUCHSVERLUST (ERSATZ VON 7.4.3 DER ONORM B 2110)
Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein.
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3.21 NACHTEILSABGELTUNG (ERSATZ VON 7.4.5 DER ONORM B 2110)

Erwachst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 %, durch Minderung oder
Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil, der die Grenze von 20 % Ubersteigt, abzugelten.

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergiitung des kalkulierten Anteils der Geschéaftsgemeinkosten
an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen werden nicht abgegolten.

3.22 MENGENBERECHNUNG (ERGANZUNG zU 8.2 DER ONORM B 2110)

3.22.1 Lieferscheine flr bitumindses Mischgut

Lieferscheine fir bituminéses Mischgut sind der Bauaufsicht immer vorzulegen. Die Lieferscheine miissen
neben der genauen Objektsbezeichnung, dem Liefergewicht auch folgende Angaben beinhalten:

Polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeuges
Lieferscheinnummer

Mischgutbezeichnung

Bindemittelsorte

Abfahrtszeit vom Mischwerk
Mischguttemperaturgrenzen bei Auslieferung

VVYVYVYVYVYVY

3.22.2 Mehrverbrauchsabgeltung bei bitumindsen Asphaltschichten bei Bricken

Kosten fir das Erstellen der Ausgleichsnivellette (Vermessung, Plandarstellung, Einrechnen der Hohen,
Deckenbuch, etc.) sind vom AN durchzufihren und mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Ausgleichsnivellette ist vom AG genehmigen zu lassen.

Erforderliche Mehrdicken von bitumindsen Ausgleichsschichten bei Neubauten, welche in der Sphéare des
AN liegen (Lehrgerustverformungen, Lehrgeristsetzungen, Tragwerksunebenheiten, Holzpressungen,
etc.) sind vom AN zu tragen.

Erforderliche Mehrdicken von bitumindsen Ausgleichsschichten bei Erhaltungs- und Instandsetzungs-
mafnahmen sind vom AG zu tragen.

3.23 MENGENERMITTLUNG NACH AUFMAR (ERGANZUNG zU 8.2.3 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Bei Abrechnung von Leistungen nach Aufmal sind die ausgefiihrten Leistungen durch Aufnahmeblatter
und Massenermittlung zu belegen und die so ermittelten Mengen der einzelnen Leistungspositionen in die
Teilrechnungen bzw. in die Schlussrechnung aufzunehmen.

Die Mengenermittlung hat fir die Abrechnung aller Leistungspositionen auf 3 Dezimalstellen zu erfolgen.

3.24 ABRECHNUNG DER REGIELEISTUNGEN

3.24.1  Allgemeines (Ergéanzung zu 8.2.6.1 der ONORM B 2110)
Regieleistungen sind von der Pauschalierung ausgenommen.

3.24.2 Zuschlag bei Regieleistungen (Erganzung zu 8.2.6.3.1, 8.2.6.3.2, 8.2.6.5 (2) der
ONORM B 2110)

Liegen keine Preisgrundlagen fur die Abrechnung von Regieleistungen vor, wird ein Gesamtzuschlag auf
Material, Betriebsstoffe und Fremdleistungen mit 12 % vergutet.

3.25 RECHNUNGSLEGUNG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG zU 8.3.1 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Fur die Ubernahme sind nachfolgende Unterlagen seitens des AN vorzubereiten und dem AG zu
Ubergeben. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen der Ausschreibung abgegolten:

» Bestandsplane, statische Berechnungen, u. dgl. in Papierform (1-fach) und in elektronischer Form
(als pdf-, und dwg-Datei);

Allenfalls erforderliche Lieferscheine fir ausgebaute Materialien (Stahltrager, Gelander, etc.), welche
an die zustandige BRM zu liefern waren

Einbau- bzw. Abnahmeprotokolle au3erhalb des Baubuches (Lager, Fahrbahniibergang, etc.)
Prufungsnachweise, welche der AN gem. Angebot durchzufiihren hat

Protokolle Giber Beweissicherungen und zugehdérige Entlastungsschreiben

sonstige im Vertrag vorgesehene Unterlagen

VVVY V¥V
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» Baurestmassennachweis

» Materialliste

Die Bestandspléane mussen in allen Einzelheiten mit der tatsdchlichen Bauausfiihrung Gibereinstimmen (alle
Abéanderungen gegeniiber den Ausfiihrungsplanen sind einzutragen) und die Fixpunktanlage mit allen
Messpunkten und deren Hohen enthalten. Die Plane haben den Vermerk ,Bestandsplan“ sowie Name und
Adresse der bauausfuhrenden Firma zu enthalten.

3.26 ZAHLUNG — FALLIGKEIT (ERSATZ VON 8.4.1.1 DER ONORM B 2110)

Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Tage nach Eingang der pruffahigen und mit
samtlichen geforderten Unterlagen und Angaben versehenen Rechnung fallig.

3.27 SICHERSTELLUNG — DECKUNGS- UND HAFTUNGSRUCKLASS (ERGANZUNG ZU 8.7.2 UND
8.7.3 DER ONORM B 2110)

Bis zu einer Schlussrechnungssumme (Gesamtpreis zuziiglich Umsatzsteuer) von EUR 204.000,- wird auf
die Einbehaltung eines Haftungsriicklasses verzichtet.

Der Deckungsriicklass kann unter folgenden Bedingungen durch einen Bankgarantiebrief abgeldst werden:

» Ab einer Auftragssumme von EUR 75.000,- (inkl. Umsatzsteuer);

» Die Laufzeit des Bankgarantiebriefes kann nur mit 28. Februar, 30. Juni oder 31. Oktober enden und
muss dabei das vertragliche Bauende bei einer Auftragssumme bis zu EUR 5.000.000,- um
zumindest 6 Monate und tber EUR 5.000.000,- um zumindest 12 Monate tberschreiten;

> Bei langer als 1 Jahr dauernden Arbeiten kann der Bankgarantiebrief in Abstimmung mit der
Ortlichen Bauaufsicht zeitlich und der Hohe nach gestaffelt vorgelegt werden.

Fir einen Bankgarantiebrief zur Sicherung eines Haftungs- bzw. Deckungsriicklasses gelten folgende
weitere Bedingungen:

» Fir die Garantieerklarung ist ausschlieBlich das vom AG vorgegebene ,Muster Bankgarantiebrief*
verwenden (kann per Email vom AG bezogen werden). Anders formulierte Erklarungen werden nicht
angenommen;

» Nicht rechtzeitig erneuerte Bankgarantiebriefe werden 8 Tage vor Fristablauf ohne Verstandigung
des AN abberufen;

> Die Vorlage hat an die Ortliche Bauaufsicht zu erfolgen.

Fur einen Bankgarantiebrief zur Sicherung eines Haftungsricklasses gelten folgende weitere
Bedingungen:

» Bei unterschiedlich lang dauernden Gewahrleistungsfristen kann der Bankgarantiebrief gestaffelt
vorgelegt werden.

3.28 FORMLICHE UBERNAHME — FRIST ZUR UBERNAHME DER LEISTUNG (ERSATZ VON 10.2.1
DER ONORM B 2110)

Bei einer formlichen Ubernahme hat der AN dem AG die Fertigstellung der Leistung ehestens schriftlich
mitzuteilen und ihn zur Ubernahme aufzufordern. Danach hat der AG die Leistung binnen einer Frist von
120 Tagen zu Ubernehmen.

Der Fristenlauf der Gewahrleistung und der Gefahreniibergang an den AG beginnt 30 Tage nach der
Mitteilung Uber die Fertigstellung der Leistung, wenn die Leistung zum Zeitpunkt der Fertigstellungsanzeige
im Sinne von 10.5.1 der ONORM B 2110 iibernahmereif war.

Unbeschadet davon wird die Mangelfeststellung unter Beachtung des Gefahreniiberganges bei der
formlichen Ubernahme durchgefiihrt.

3.29 GEFAHRTRAGUNG (ERGANZUNG zU 12.1.1 DER ONORM B 2110)

3.29.1 Schaden Dritter, Wasserversorqgung

Bei einer durch die Baufilhrung verursachten voriibergehenden Stérung der Wasserversorgung von
Anrainern (z.B. durch Grundwasserabsenkung oder Leitungsunterbrechung) hat der AN auf seine Kosten
eine provisorische Wasserversorgung einzurichten, sofern er die vorubergehende Stérung der
Wasserversorgung verschuldet hat, wobei der Beweis, dass den AN kein Verschulden trifft, beim AN liegt.
Wurde die voriibergehende Stérung der Wasserversorgung durch die ungeeignete Wahl der Baugerate
oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch den AN verursacht und war die mangelnde Eignung der
Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar (§ 1299 ABGB), so gilt dies jedenfalls als eine vom
AN verschuldete Stérung der Wasserversorgung.
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3.30 GELTENDMACHUNG VON MANGELN

3.30.1 Erganzung zu 12.2.3.2 der ONORM B 2110
Die Gewahrleistungsfrist fur samtliche Leistungen betrédgt mindestens 5 Jahre.

Ausgenommen von der 5-jahrigen Gewahrleistungsfrist sind Oberflichenbehandlungen (OB) gem. RVS
08.16.04 und Versiegelungen (VS) gem. RVS 08.16.05. Nur fir diese beiden Baumethoden gelten die in
den RVS angegebenen Gewahrleistungsfristen.

Die Gewabhrleistungsfristen verlangern sich fur den Fall, dass der AN einer Verlangerung der
Gewahrleistungsfristen in dem diesem Auftrag zugrundeliegenden Vergabeverfahren angeboten hat, um
die angebotene Dauer.

3.30.2  Ersatzvon 12.2.3.3 der RVS 10.01.11

Treten Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der
Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des
Mangels unvereinbar ist.

3.31 RECHTE AUS DER GEWAHRLEISTUNG (ERGANZUNG zU 12.2.4 DER ONORM B 2110)

3.31.1 Nicht geringfligige, behebbare Mangel

Wird durch Betonminderfestigkeit oder andere Mangel (z.B. Ausfall von Spanngliedern u. dgl.) die
vorgeschriebene Mindestsicherheit bei normgemafer Belastung nicht erreicht, so entscheidet der AG, ob
die erforderliche Abminderung der Verkehrsbelastung bei Einhaltung der normgemafen Mindestsicherheit
toleriert werden kann oder nicht.

Falls die Abminderung der normgemalien Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemafen
Mindestsicherheit — noch toleriert werden kann, erfolgt eine Abminderung der Abrechnungssumme fur die
Rohbaukosten der Briicke im Verhaltnis der abgeminderten zur normgemdalen Verkehrsbelastung
unabhéngig davon, ob ein Qualititsabzug wegen Nichterreichen von Materialkennwerten (z.B.
Betonfestigkeit) erfolgt oder nicht.

Falls die normgemaRe Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemafen Mindestsicherheit — so stark
unterschritten wird, dass dies bei Berlicksichtigung der Verkehrserfordernisse nicht mehr tragbar erscheint,
hat der AN die Brlicke zu verstarken oder — falls dies nicht mdglich ist — die nicht entsprechenden Bauteile
Zu ersetzen.

3.32 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

3.32.1  Ersatz von 12.3.1 der ONORM B 2110

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen Schaden
zugefigt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:

1) beiVorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt dem entgangenen Gewinn (volle
Genugtuung);

2) wenn im Einzelfall nicht anders geregelt, bei leichter Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens:
a) Volle Genugtuung bei Personenschaden;

b) Volle Genugtuung des AG bei ungerechtfertigtem Rucktritt des AN vom Vertrag oder wenn der
AN Grinde zu vertreten hat, die zu einem Ricktritt des AG vom Vertrag fuhren;

c) Volle Genugtuung bei anderen vom AN zugefugten Schaden;
d) Ersatz des Schadens des AN bei vom AG zugefiigten Schaden.

3.32.2  Ersatz 12.3.2 der ONORM B 2110

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden (innerhalb der Grenzen des Pkt. 3.32) kann geltend
gemacht werden.

3.33 SONSTIGE HAFTUNGSREGELUNGEN GEGENUBER DRITTEN (ERGANZUNG ZU 12.6 DER
ONORM B 2110)

Der AN haftet fur alle Schaden, die in Folge der Bauarbeiten an angrenzenden Grundstiicken oder
Bauwerken jeder Art entstanden sind. Soweit der AG zur Wiedergutmachung solcher Schaden von
Geschadigten in Anspruch genommen wird, hat ihn der AN hinsichtlich dieser Anspriiche schad- und
klaglos zu halten, sofern er nicht beweist, dass ihm an den Schaden kein Verschulden trifft. Wurde der
Schaden durch die ungeeignete Wahl der Baugerate oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch
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den AN verursacht und war mangelnde Eignung der Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar
(8 1299 ABGB), so trifft den AN an dem Schaden jedenfalls ein Verschulden.

3.34 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG FUR PERSONEN-, SACH- UND VERMOGENSSCHADEN AUS
DER BERUFSTATIGKEIT

Der AN hat fur allféllige aus seiner Berufstatigkeit resultierenden Schaden eine Haftpflichtversicherung fur
Personen-, Sach- und Vermdgensschaden abzuschlie3en bzw. vorzuweisen.

Die Versicherungssumme darf pro Schadensfall nicht geringer als ein Drittel des Angebotspreises (inkl.
Umsatzsteuer) sein, mindestens hat sie jedoch 1.200.000,- Euro zu betragen. Ist die Versicherungsleistung
pro jahrlicher Versicherungsperiode auf eine maximale Summe beschrénkt, ist der AG unverziglich
dartiber zu informieren, wenn durch Schadensfélle die Deckung der oben vereinbarten Betréage geféhrdet
ist. Ist die Deckung gefahrdet, kann der AG den Abschluss einer projektbezogenen Versicherung fordern.
Die Kosten der Versicherung tragt der AN zur Ganze.

Der Versicherungsschutz ist fur die gesamte Vertragsdauer inkl. der Gewahrleistungsfrist aufrecht zu
erhalten.

Mit der Leistungserbringung darf erst begonnen werden, wenn der geforderte Versicherungsschutz vorliegt.
Der Nachweis Uber den Versicherungsschutz (Versicherungspolizze) ist tUber Aufforderung des AG
unverzuglich vorzulegen.

3.35 ERGANZENDE ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN WINTERARBEITEN

Wourde keine Aufzahlungsposition gefrorener Boden mit ausgeschrieben, wird der Abtrag von gefrorenem
Boden nach der Leistungsposition fiir den Abtrag von ,schwerem Fels” vergltet, sofern die Frosttiefe mehr
als 20 cm betragt und die Durchfuihrung der Arbeiten vom AG schriftlich angeordnet ist.

3.36 VORGEHEN BEI VERSCHOBENEM BAUBEGINN DURCH VERZOGERTE AUFTRAGSERTEILUNG

Wird der urspriinglich geplante Baubeginn durch eine Verzdgerung bei der Auftragserteilung verschoben,
sind Uber Verlangen des AN die ausschreibungsgemafen Fristen und Termine anzupassen sowie allféllige
Forderungen abzugelten, wenn diese nachweislich und ursachlich mit der Verzégerung begrundbar sind.

Alle diesbezlglichen Forderungen sind bei der Baueinleitung, spatestens jedoch 4 Wochen nach
Auftragserteilung dem Grunde nach und spatestens 6 Wochen nach Auftragserteilung der Héhe nach bei
sonstigem Anspruchsverlust geltend zu machen.

3.37 ZUSATZLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BEI ABANDERUNGS- UND/ODER
ALTERNATIVVORSCHLAGE NACH VERTRAGSABSCHLUSS

Im Fall von Abanderungs- und/oder Alternativvorschlage nach Vertragsabschluss gelten die Regelungen
der Abschnitte 6.3.3 und 7.2.2 (2) der ONORM B 2110.

3.38 ABFALL

Sofern in den einzelnen Leistungspositionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum an den
Abfallen zum Zeitpunkt des Abbruchs bzw. Aushubs auf den AN Uber. Der AN ist ab diesem Zeitpunkt auch
Abfallbesitzer im Sinne des AWG.

Soweit der AN selbst zur Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallarten berechtigt ist, sind die
Abfélle damit im Sinne des § 15 Abs. 5a AWG bergeben und der AN ist gem. 8 15 Abs. 5b AWG explizit
mit der umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung dieser Abfélle beauftragt.

Soweit der AN im Hinblick auf die jeweiligen Abfallarten selbst kein berechtigter Abfallsammler oder -
behandler ist, oder als berechtigter Abfallsammler oder -behandler die Sammlung bzw. die Behandlung
nicht selbst durchfiihrt, hat er zur Erfullung der in § 15 Abs. 5a und 5b AWG geregelten Vorgaben sicher
zu stellen, dass die Abfélle an einen in Bezug auf die Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallart
berechtigten Abfallsammler oder -behandler Gbergeben werden und die umweltgerechte Verwertung oder
Beseitigung dieser Abfalle explizit (d.h. nachweislich; z.B. durch schriftlichen Vertrag oder durch Rechnung
mit Ausweisung) beauftragt wird.

Der AN muss sich vor der tatsachlichen Ubergabe von Abfallen an einen Abfallsammler oder -behandler
vergewissern, dass die Behandlung der Abfallart vom Umfang der Berechtigung des Abfallsammlers oder
-behandlers umfasst ist.

3.39 BEHANDLUNG VON BAURESTMASSEN AM BAULOS

Baurestmassen, welche am Baulos anfallen, sind vom AN gem. den giiltigen Gesetzen, Verordnungen und
Normen ordnungsgemaf zu behandeln, d.h. sie sind entweder einer Verwertung zuzuftihren oder zu
beseitigen (Deponierung).
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Im Fall der Verwertung von Baurestmassen, welche selbst am Baulos anfallen und am gleichen Baulos
wieder als z.B. Schittmaterial oder als rezyklierte Gesteinskdrnungen vom AN verwertet werden kénnen,
ist die Einhaltung der RBV bzw. des BAWP 2017 vom AN nachzuweisen. Leistungserklarungen gem. EU-
Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind spéatestens 14 Tage vor Einbau
der OBA unaufgefordert vorzulegen. Im Falle von Recycling-Baustoffen der Qualitatsklassen U-B oder U-E
sowie BA sind fur den Einbau die zuléssigen Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. RBV bzw.
BAWP 2017 bzw. eventuelle Einschrankungen im Vertrag zu beachten.

Samtliche dafiir notwendigen behérdlichen Genehmigungen, Bewilligungen und Zurkenntnisnahmen (z.B.
anlagenrechtliche Genehmigungen, Bewilligungen gem. AWG fir mobile bzw. ortsfest
Behandlungsanlagen, 8§ 24 ff AWG-Erlaubnis) haben vorzuliegen bzw. darf binnen der jeweils
einschléagigen Frist fur die Untersagung keine Untersagung erfolgt sein.

3.40 LIEFERUNG VON UNGEBUNDENEN RECYCLING-BAUSTOFFEN FUR DEN STRARENOBERBAU

Fur die Lieferung von Recycling-Baustoffen (welche von extern auf das Baulos hineingeliefert werden)
werden ausschlieB3lich Recycling-Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV, bzw. A1, A2 od. A2-G
nach BAWP 2017 (Ubergabe im eingebauten Zustand) zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im
Vertrag anderes festgelegt ist.

Leistungserklarungen gem. EU-Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind
spatestens 14 Tage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Fur die Lieferung von Recycling-Baustoffen als Schittmaterial gilt Pkt. 3.41.

3.41 UMWELTTECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN SCHUTTMATERIAL

Das im Folgenden als Schittmaterial bezeichnete Material entspricht dem ,Schittmaterial fir StralRenbau®
gem. ONORM B 3140.

3.41.1 Schuttmaterial von genehmigten Steinbriichen oder Kiesgruben
Diese Materialien unterliegen nicht den Bestimmungen von Pkt. 3.41.

3.41.2 Umwelttechnische Anforderungen von im Baulos gewonnenem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017)

Eine Wiederverwendung von nicht kontaminierten Bodenaushubmaterial aus dem Baulos unterliegt nicht
dem Abfallbegriff gem. AWG. Sofern aufgrund der Vornutzung eine grundlegende Charakterisierung
erforderlich ist, wird diese vom AG beigestellt. Sofern keine grundlegende Charakterisierung erforderlich
ist, hat der AN im Zuge des Aushubs eine visuelle Kontrolle durchzufiihren und sofern keine
Verunreinigungen erkennbar waren, dies zu bestatigen.

3.41.3 Umwelttechnische Anforderungen von zugefuhrtem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017)

Fur den Einsatz von zugefilhrtem Schittmaterial gem. Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2017) darf
ausschlieBlich Bodenaushubmaterial der Schlisselnummern 31411 Spez. 29, 30, 31 oder 32 nach
ONORM S 2100 bzw. nach Abfallverzeichnisverordnung in der aktuellen Fassung verwendet werden, das
fur diesen Zweck geeignet ist und die Behandlungsgrundsatze nach dem BAWP 2017 nachweislich einhalt.
Die Zumischung von Recyclingbaustoffen der Qualitatsklasse U-A wird nicht zugelassen.

Dazu gilt:

» Die Schittung darf generell nur mit Material hergestellt werden, das den Schadstoffgrenzwerten der
Klasse Al, A2 oder A2-G gem. BAWP 2017 entspricht;

» Material der Klasse BA (SN 31411-29) darf nur in Bereichen mit vergleichbarer Belastungssituation,
sofern die Grenzwerte des BAWP 2017 eingehalten werden, verwendet werden. Der Nachweis hat
vorab im Auftrag und auf Kosten AN zu erfolgen;

» Bei spaterer landwirtschaftlicher Folgenutzung muss die oberste Rekultivierungsschicht der
Klasse A1 gem. BAWP 2017 entsprechen. Auf geschittetem Material ist eine Schichtstarke von
mind. 1,2 m einzuhalten.

Die Beurteilungsnachweise der grundlegenden Charakterisierung dieses zugefihrten Schittmaterials vom
Anfallort sind spatestens 14 Tage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Je Herkunftsort ist zu Zwecken der Beweissicherung und zur Kontrolle der Umweltvertraglichkeit (Boden-
und Gewasserschutz) das Schittmaterial von einer befugten Fachperson oder Fachanstalt (Nachweis der
Voraussetzungen gem. § 2 Abs. 6 Z 6 AWG) am Einbauort mindestens einmal auf Kosten des AN prifen
zu lassen. Liegt fuir einen Anfallsort eine grundlegende Charakterisierung mit mehreren und teilweise nicht
entsprechenden Umweltanalysen vor, so ist die Materialqualitdt am Einbauort je 5.000 m3 (7.500 t) auf
Kosten des AN nachzuweisen (Einbaukontrollpriifung).
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Nicht entsprechendes Material ist auf Kosten des AN wegzuschaffen.

3.41.4 Umwelttechnische Anforderungen von zugefuhrtem Schiittmaterial hergestellt aus
Recycling-Baustoffen gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV)
Fur zugefiihrtes Schittmaterial hergestellt aus Recycling-Baustoffen werden ausschlie3lich Recycling-

Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag
anderes festgelegt ist.

Die Konformitatserklarungen gem. RBV sind spatestens 14 Tage vor Einbau der OBA unaufgefordert
vorzulegen.

3.42 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Der AG weist darauf hin, dass gem. EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten
nur dem Zwecke der ordnungsgemafen Abwicklung des Vertrages dienen und ausschlie3lich hierfir
verwendet werden. Diese Daten werden vom AG vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschitzt
aufbewabhrt.

Fir die Auftragsabwicklung kdnnen in speziellen Fallen die Daten (Anschrift, Ansprechpartner, Email-
Adresse und Telefonnummer) zum Zwecke der Klarung von Rickfragen von weiteren AN des AG beim
gegenstandlichen Bauvorhaben benétigt werden. Hierzu ist es notwendig, diese Daten weiterzuleiten.
Diese Daten unterliegen dann den gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den weiteren AN.

Der AG weist ebenso darauf hin, dass der AG auch zukinftige entsprechende Daten weiterhin, speichern
und so lange verwahren wird, um diese zur Geschéaftsabwicklung verfiigbar zu haben.

Mit der rechtsgultigen Unterfertigung des dem Vertrag zugrundeliegenden Angebotes hat sich der
Aufragnehmer damit einverstanden erklart.
3.43 GERICHTSSTAND/ANZUWENDENDES RECHT

Der Gerichtsstand ist St. Polten. Es ist 0sterreichisches Recht unter Ausschluss jener Normen, die zu einer
Anwendung nicht dsterreichischen Rechts auf den Vertrag fihren wirden, anzuwenden.

3.44 UBERWINTERUNG EINES BAULOSES

Grundsatzlich hat die Uberwinterung eines Bauloses bzw. eines Bauabschnittes auf mindestens einer Lage
der bit. Tragschicht zu erfolgen.

Mit Zustimmung des AG ist es moglich, auf einem anderen Planum zu Uberwintern. Dieses Planum ist
durch eine laufende, entsprechend sachgeméale Ausbesserung so zu erhalten, dass eine
ordnungsgemale Abwicklung des allgemeinen Stral3enverkehrs méglich ist. Nach dem Ende des Winters
ist das Planum auf Kosten des AN ausschreibungsgemani wiederherzustellen. Dies gilt auch fur andere
Stillliegezeiten.

Sollten aus Grinden der Baudisposition Asphalttragschichten nicht innerhalb von 10 Wochen mit einer
Deckschicht Gberbaut werden, bleibt die Gewahrleistung fur diese Tragschicht weiterhin aufrecht.

3.45 ARBEITSERSCHWERNISSE

Das Fehlen von Objekten (z. B. Bricken) oder die gleichzeitige Errichtung derselben mit dem
Strallenbauvorhaben begriindet keine Anspriche wegen Arbeitserschwernis. Wenn nétig, sind
entsprechende Umfahrungen fiir die Durchfiihrung der ibernommenen Arbeiten herzustellen. Alle, durch
das spatere Herstellen der Objekte bei Dammschittungen, Verdichtungs- und sonstigen Arbeiten etwa
auftretende Erschwernisse sind daher bei der Kalkulation der Einheitspreise zu beriicksichtigen.

3.46 FULLER BITUMEN VERHALTNIS VON ASPHALTDECKSCHICHTEN

Erganzend zur RVS 08.97.05 wird festgelegt, dass fur die Mischgutsorten (auch mit RA-Zugabe) von den
Typen:

» AC 8 deck, Al, A2, A5 und A6;

» AC 11 deck, Al, A2, A5 und AG6;

» AC 16 deck, Al, A2, A5 und A6;

folgende Anforderung an das Fuller-Bitumenverhéltnis (Fuller-Bindemittelverhéltnis) gilt:

mpg
— x100 < 1,7
mpg

> me Masse Filler in M-%

> ms Masse Bindemittel (I6slich) in M-%

Fur die Berechnung eines Qualitdtsabzuges bei Nichteinhaltung gilt nachstehende Festlegung:
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i=1
> A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];
> EP_ Einheitspreis [0,01 €/m?];
> M MalR der Bauleistung Flache [0,01 m?];
> Z fixer Prozentsatz des Qualitatsabzuges in Abhangigkeit der Uberschreitung.

Grundlage fur die Berechnung des Qualitdtsabzuges Asphaltmischgut aufgrund des Fuller-
Bitumenverhéltnisses:

Abweichung
Parameter Anzuvyenden Mischgutsorten vom M Abzug
je 1) (%]
Sollwert
0,1 4,0
Fuller- AC 8 deck, Al, A2, A5, A6; F
Bitumen- Uberschreitung | AC 11 deck, Al, A2, A5, AG; 0,2 (0,01 m?] 10,0
Verhaltnis AC 16 deck, Al, A2, A5, A6; 03 ’ 20.0

1) Bei Abweichung > 0,3 erfolgt vorlaufig keine Ubernahme. Der AG legt die weitere Vorgangsweise fest.

3.47 BESONDERE REGELUNGEN FUR DIE UBERNAHME VON ASPHALTSCHICHTEN

Bei Unterschreitung des Anteils vollstandig gebrochener Kérner (tc) und des Anteils gebrochener Kérner
(c) gem. RVS 08.97.05 Tab. 4 wird die Gewahrleistung fir die betroffene Schicht und die dariiber liegenden
Schichten um 1 Jahr verlangert.

Bei Unterschreitung des Hohlraumgehalts der Asphaltschicht gem. RVS 08.16.01 Tab. 6 wird die
Gewahrleistung fur die betroffene Schicht und die darliber liegenden Schichten um 1 Jahr verlangert.

Werden die zuldssigen Abweichungen beider zuvor genannten Parameter unterschritten, wird die
Gewabhrleistung fur die betroffene Schicht und die dartiber liegenden Schichten um 2 Jahre verlangert.

3.48 ANFORDERUNGEN MAKROTEXTUR (ERGANZUNG DER RVS 08.16.01 BZW. DER RVS

11.03.21)

Der AN hat die gem. RVS 08.16.01 Tab. 10 und 14B geforderte Oberflachentextur eingebauter Asphalt-
Deckschichten fir die gesamte Gewahrleistungsfrist inklusive einer angebotenen Verlangerung zu
gewahrleisten. Dies wird vom AG in begriindeten Féllen Uberpruft.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten den
Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 10 zu geniigen. Sollte sich der Rautiefewert unter diese
Anforderungswerte verandern, hat der AN im Einvernehmen mit dem AG Mal3nahmen zur Beseitigung der
Méngel festzulegen und diese MaRnahmen auf seine Kosten durchzufiihren.

Der AN kann, auf seinen Wunsch, bei Unterschreitung dieser Anforderungswerte durch die Durchfiihrung
von Griffigkeitsmessungen mit dem System RoadStar gem. RVS 11.06.65 (Kostentragung dafir durch AN,
unabhéngig vom Ausmal der betroffenen Flache) beweisen, dass die gemessenen Griffigkeitswerte der
betroffenen Stelle (ohne 50 m Mittelwertbildung) die Anforderungswerte gemafd RVS 08.16.01 Tab. 13
einhalten und somit die nicht entsprechenden Rautiefewerte ersetzen.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten vom Typ AC
11 deck A1, A2, A5 und A6 auch gleichzeitig den Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 14B zu genligen.
Sollte sich der Rautiefewert Uber diese Anforderungswerte verandern, hat der AN im Einvernehmen mit
dem AG Malinahmen zur Beseitigung der Mangel festzulegen und diese MaRnahmen auf seine Kosten
durchzufihren.

3.49 VOLLVERKLEBUNG DER 1. UND DER 2. ABDICHTUNGSLAGE (ABANDERUNG VON PKT. 7.2
DER RVS 11.06.81)

Fur die 1. Abdichtungslage bleiben die Punkte 7.2.1 ,Anforderungen®, 7.2.2 ,Prifung“ und 7.2.3
-Maflnahmen bei Nichterreichen der Anforderung® der RVS 11.06.81 unverandert bestehen.

Fur die 2. Abdichtungslage wird der Pkt. 7.2.1 ,Anforderungen® ersetzt durch:

Die Vollverklebung der 2. Abdichtungslage ist erreicht, wenn keine Hohllagen festgestellt werden und auch,
wenn sich die festgestellten Hohllagen durch Vorlage eines zu genehmigenden Instandsetzungskonzeptes
mit maximal 5 % der Priflosflache bzw. Bauabschnittflache, verteilt auf maximal 15 Einzelstellen,
eingrenzen lassen.
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Sinngemal wird fir die 2. Abdichtungslage beim Pkt. 7.2.3 ,MalRnahmen bei Nichterreichen der

Anforderungen® die maximale zuldssige Anzahl an Einzelstellen auf 15 erhéht. Eine Teilinstandsetzung

gem. Pkt. 7.2.3 ist zuléssig.

Einzelhohlstellen in der 2. Abdichtungslage mit einem Flachenausmalfd von bis zu 100 cm?2 beddrfen, bei
Nichterreichen der Vollverklebung, keiner Instandsetzung.

Fir jede festgestellte Einzelhohlstelle in der 1. und in der 2. Abdichtungslage wird ein Qualitatsabzug fallig,
welcher bei der Schlussrechnung zum Abzug kommt. Der monetéare Abzug wird gem. folgender
Rechenregel ermittelt:

> A ] Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];
» Feo. Priflosflache [m2];
> EP__ Einheitspreis der LV Position 32.14.01B bzw. Position 32.14.02B [0,01 €/m?;
P R Anzahl der Fehlstellen.
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5 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

5.1 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

5.1.1 Querschnittskizze und Abrechnungsbreite
- B4

e E3 -
B2
Bl

==
=

Bezugslinie

|
|
|
|
|
|
ﬁ

bitumnindse Deckschicht (BO>

kitumingse Tragschicht (BL

Okere ungehk. Tragschicht (E2)

Untere ungeh, Trogschicht (B3)

Unterbauplanum (B4

5.1.2 Pflasterungsarbeiten

Die Pflasterungsarbeiten mussen vor Aufbringung der bituminésen Deckschicht bzw. der letzten Lage der
bitumindésen Tragschicht durchgefihrt werden.

5.1.3 Vorbemerkung zur Leistungsqgruppe 51 (LB-FSV-VI-005)

Samtliche erforderliche Abtrage der Leistungsgruppe 51 "Steinsatz, Boschungs-, Ufer- u. Sohlsicherung”
der LB-FSV-VI-005 werden nach den Positionen der Leistungsgruppe 06 "Vor- Abtrags- und Erdarbeiten”,
vergutet.

514 Vermessungszeichen

Vermessungszeichen dirfen nur im Einvernehmen mit dem Vermessungsamt versichert und danach
entfernt werden.

5.15 Abnahmeprifung Bindemittel

Falls sich generell an Asphaltdeckschichten am Stral3ennetz der jeweiligen Bauabteilung innerhalb von 10
Jahren nach deren Herstellung Schaden wie beispielsweise extreme Ausmagerungen bzw. Kornausbriiche
zeigen, gelten Falle gem. RVS 08.97.05 Tab. 3 als begriindet. Dies gilt unabhangig von AN und
Mischanlage.
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5.2 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

5.2.1 Regelpldne

Die in den aktuell giltigen Regelplanen der Abteilung Briickenbau enthaltenen Ausfiihrungsdetails sind
projektspezifisch anzuwenden. Alle daraus ersichtlichen Aufwendungen sind bei der Kalkulation der
entsprechenden Position zu beriicksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese Regelplane
kénnen per Email (post.st@noal.gv.at) bezogen werden.

5.2.2 Gute- und Funktionsprifungen
Dieser Pkt. prazisiert die Gite- und Funktionsprifungen im jeweiligen Bauvorhaben (siehe Pkt. 3.9.2).
5221 Baulosspezifisches Abnahmepriifbuch (BAPB)

Im BAPB, werden alle vom AG geforderten Gite- und Funktionsprifungen nach Zuordnung
(Verantwortlichkeit fir die Durchfihrung AN/AG) als auch nach dem Umfang (Prifeinheiten) fir das
gegenstandliche Bauvorhaben festgelegt.

5.2.2.2 Gute- und Funktionspriifungen AN

Alle im BAPB angegebenen Gite- und Funktionspriifungen welche dem AN zugeordnet wurden, sind in
der angegebenen Anzahl und auf Kosten des AN durchzufiihren. Die Kosten sind einzurechnen und sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.2.2.3 Giute- und Funktionsprifungen AG

Im BAPB werden auch die Gite- und Funktionsprifungen des AG aufgelistet, welcher dieser selbst
durchfiihrt oder durch Dritte vornehmen lasst. Der AN ist verpflichtet diese Prifungen zu ermdéglichen und
die erforderliche Unterstiutzung dem AG oder Dritten zu kommen zu lassen (Rustungen, Absicherungen,
Gegenlast bei Ev-Ermittlungen, etc.). Diese Hilfeleistungen sind ebenfalls durch den AN einzurechnen.

Der AN hat in Zusammenarbeit mit dem AG ein chronologisches Abnahmeprogramm (Prtfungen in der
Sphére des AG) im Voraus zu erstellen, laufend auf den aktuellen Stand zu bringen und dem AG zu
Ubergeben. Der aktuelle Stand muss 2 Wochen im Voraus festgelegt sein, sodass dem AG eine geniigend
lange Dispositionsmaoglichkeit eingeraumt wird. Wirden dem AG Kosten aus Terminverschiebung von
festgelegten Glte- und Funktionsprifungen entstehen, so sind diese vom AN zu tragen.

Anderungen der Anzahl der Giite- und Funktionspriifungen die dem AG zugeordnet sind, berechtigen den
AN nicht Mehrkostenforderungen zu stellen, sofern nicht eine wesentliche Anderung der Gesamtpriifanzahl
vorliegt.

5.2.3 Bauverfahren

Bei der Auswahl des Bauverfahrens und ihrer SchutzmalRnahmen ist in jedem Fall auf
Umweltfreundlichkeit, geringe Larmentwicklung, Stromleitungen, in der Nahe befindlicher Einrichtungen
bzw. Anlagen u. dgl. m. zu achten. Eine unzuléassige Belastigung und Beeintrachtigung der Anrainer bzw.
der Umwelt darf nicht erfolgen. Diese Kosten sind einzurechnen, sofern im LV keine eigene Position
vorgesehen ist.

5.2.4 Verdichtungsgeréte

Der Nachweis, dass die vom AN verwendeten Verdichtungsgerate (Amplitude, Frequenz, dynamische
Belastung, usw.) fir das bzw. die jeweiligen Briickenobjekte, keine Schaden wahrend der
Verdichtungsarbeiten verursachen obliegt dem AN. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen. Die
Nachweiskosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.25 Briickenabdichtungssystem

Fur Brickenabdichtungen mit Polymerbitumenbahnen sind die RVS 08.07.03 und die RVS 15.03.12
Vertragsgegenstand.

5.2.6 Instandsetzungsarbeiten

Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend der Richtlinie ,Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus
Beton und Stahlbeton® der Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV) durchzufiihren.

5.2.6.1 Abbruch bzw. Abtrag bei Instandsetzungen

Bei Instandsetzungen hat der Abbruch/Abtrag schonend zu erfolgen. Somit hat die Geratewahl so zu
erfolgen, dass weder Schaden noch unzulassige Erschitterungen an verbleibenden Bauteilen entstehen.
Die Kosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2020-11-17
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe Stral3e Seite 28 von 29


mailto:post.st5@noal.gv.at

&ehﬁ EENn,s”.&:\\
~" Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
5.2.7 Sonderbauvorhaben

5.2.7.1 Abschnittsweise Tragwerksherstellung mittels konventionellem Lehrgertist

Bei einer abschnittsweisen Tragwerksherstellung werden folgende exemplarisch angefuhrten Kosten nicht
gesondert vergutet:

» Umprojektierungskosten eines Detailprojektes;

» Stahlmehrverbrauch durch ungiinstige Fugenteilung;

» kraftschlissige Fugenbehandlung, Manipulationskosten des Lehrgeristes;
» Abstitzung der Anschlussbewehrung;

> etc.

5.2.8 Beton

5.2.8.1 Allgemeines

Bei Sichtbeton ist ohne gesonderte Vergiitung stets ein Verfliissiger zuzusetzen. Sofern wegen der Grol3e
des in einem Arbeitsgang herzustellenden Bauteils die Beigabe eines Abbindeverzdgerers erforderlich ist,
wird dies ebenfalls nicht gesondert vergiitet, sondern sind diese Kosten im Einheitspreis einzurechnen.
Das Mal3 der Verzogerungen ist auf die Bewehrungslange und den Arbeitsfortschritt abzustimmen. Bei
Tragwerken ist immer ein Verzdgerer zu verwenden.

Die Lieferscheine sind dem AG vor Entladebeginn vorzulegen.
5.2.8.2 Identitétsprifungen

Die Identitatsprifungen werden vom AG an akkreditierte Prufstellen vergeben mit der Auflage die
Ergebnisse mit Formblatt 3-1 gem. ONORM B 4710-1:2018-01 Tab. B.1 dem AG zu ubergeben.

Der AN hat beim Hersteller fir den AG die schriftliche positive Genehmigung einzuholen.

5.2.9 Stahlbeschichtung

Ist das ,Ausflecken bei Instandsetzungsarbeiten von Stahlbauteilen in einer eigenen LV-Pos. nicht
vorgesehen, ist dieser Arbeitsgang in die entsprechenden vorhandenen Positionen einzurechnen.

5.2.10  Gelanderbeschichtung
Die letzte Deckbeschichtung hat nach Fertigstellung aller Montagearbeiten auf der Baustelle zu erfolgen.

5.2.11 Leiteinrichtungen

Die Fahrzeugriickhaltesysteme zwischen Briicke und Stral3e bzw. Stral3e/Stral3e mussen kompatibel sein.
Allfallige Ubergangsstiicke sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern dafur keine eigene Position
vorgesehen ist.

5.2.12 Maltoleranzen Grenzabweichungen

In Abanderung zur RVS 08.06.01:2019-11 Pkt. 3.2.3.3 (= Verweis ONORM B 4704:2015-12 > Verweis
ONORM DIN 18202:2013-04) gilt fiir MaRe im Grundriss die Zeile der ONORM DIN 18202:2013-04 Tab. 1,
jedoch fur Nennmaf3e im Grundriss zwischen 30 m und 60 m bzw. groRer 60 m, gilt ebenfalls die
Grenzabweichung von + 30 mm.

Fir HohenmaRe gilt in Abanderung zur ONORM DIN 18202:2013-04 nur die Abweichung von max. + 10
mm und fur Lagersockel die Abweichung von + 5 mm.

Hohenlage und Ebenheit: Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss
mit einer Genauigkeit von + 1 cm auf Sollhdhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist tber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

5.2.13  Bewehrung
Fur Betonbewehrung gilt die RVS 08.06.02.
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