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N/
masbdl Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
0 GELTUNGSBEREICH

Die Kapitel 2 und 4 sind nicht Teil der ,Allgemeinen Angebotsbestimmungen, standigen und technischen
Vertragsbestimmungen® (Kurzbezeichnung AVB).

0.1 ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

Allgemeine Angebotsbestimmungen (Kapitel 1) gelten ausschlieRlich fir Ausschreibungen von Liefer- und
Bauleistungen im offenen bzw. nicht offenen Verfahren, wenn Angebote in elektronischer Form abzugeben
sind (E-Vergabe). Diese gelten als integrierender Bestandteil fir die Ausschreibung, Vergabe und
Beauftragung von Liefer- und Bauleistungen der Gruppe Stral3e.

0.2 VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 ,Besondere rechtliche Vertragsbestimmungen fur Bauleistungen
an StraBen“ und die ONORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01 ,Allgemeine Vertragsbestimmungen flr
Bauleistungen® sind Vertragsgrundlage.

Standige Vertragsbestimmungen (Kapitel 3) und Technische Vertragsbestimmungen (Kapitel 5) gelten fur
alle Vertrage von Liefer- und Bauleistungen, wenn diese im Vertrag bzw. in der Beauftragung als giiltig
erklart werden.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fir alle Vertragsanpassungen, wie
Regieleistungen, Mehr- und Minderleistungen. Abweichende Vereinbarungen, Nebenabreden,
Zusicherungen und Anderungen der Vertragsbedingungen und der Leistung kénnen nur schriftlich und nur
fur den jeweiligen Einzelfall vereinbart werden.
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m Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung
1 ALLGEMEINE ANGEBOTSBESTIMMUNGEN

1.1 ANZUWENDENDES VERGABERECHT

Die Vergabe der ausgeschriebenen Lieferungen/Leistungen erfolgt nach dem Bundesvergabegesetz 2018
— BVergG 2018 und den dazu ergangenen Verordnungen in der jeweils giiltigen Fassung.

In Bezug auf den Rechtsschutz gilt bei Vergaben des Landes und der Gemeinden das NO Vergabe-
Nachprifungsgesetz LGBI. 7200/1 idgF mit dem Landesverwaltungsgericht NiederOsterreich als
zustandiger Vergabekontrollbehoérde.

1.2 FORM UND INHALT DES ANGEBOTES — ELEKTRONISCHES BESCHAFFUNGSPORTAL

Das Angebot fir die jeweilige Ausschreibung ist ausschlieBlich in elektronischer Form am
Beschaffungsportal des Landes Niederdsterreich bis zum jeweilig angegeben Abgabedatum und Uhrzeit
(Einlangen) einzureichen. Die Ausschreibungsunterlagen werden fiir den Bieter bzw. die
Bietergemeinschatft in elektronischer Form am Beschaffungsportal bereitgestellt.

1.2.1 Nachweis der Vertretungsbefugnis

Fir den Nachweis der Vertretungsbefugnis (Formblatt 1) muss das Angebot von jener Person elektronisch
signiert werden, welche den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft rechtswirksam vertreten darf.

Formblatt 1 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Beilage A

. 1)
(vom Formblatt 1) auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

Auszug Firmenbuch auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf 2

—1  Vollmacht auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

Hinweis:

1) Wird eine Bietergemeinschaft gebildet, ist die Beilage A (vom Formblatt 1) auszufillen und auf das
Beschaffungsportal hochzuladen.

2) Fur Unternehmen, die im Firmenbuch eingetragen sind, ist ein aktueller Auszug aus dem Firmenbuch
(bzw. ein gleichwertiger Nachweis; maximal 1 Monat alt) auf das Beschaffungsportal hochzuladen.
Im offenen Verfahren gelten die Ausnahmen gem. Pkt. 1.14.
Im nicht offenen Verfahren kann der Firmenbuchauszug auch iber Aufforderung nachgereicht werden.

3) Wird das Angebot nicht von vertretungsbefugten Personen elektronisch signiert, ist eine Vollmacht auf
das Beschaffungsportal hochzuladen.

1.2.2 Bestandteile des elektronischen Angebots

Soweit der Auftraggeber (im Weiteren AG) auf dem Beschaffungsportal elektronisch beflllbare
Formulare/Datentrager zur Verfigung stellt, ist der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet, diese
Formulare elektronisch zu beflillen. Dies gilt selbst dann, wenn der AG das Formular zusatzlich auch in
anderer Form (z.B. als Word-Dokument oder als PDF-Dokument) zur Verfligung stellt.

Dies gilt auch fur das Leistungsverzeichnis und die Angebotsabgabe mittels (onlv-Datei).

Das Angebot besteht aus den am Beschaffungsportal getatigten Eingaben sowie der am Portal
hochgeladenen ausgefillten Beilagen und Formblatter.

1.3 ABANDERUNGSANGEBOTE

Abanderungsangebote sind nicht zulassig.

1.4 WESENTLICHE POSITIONEN

Wesentliche Positionen sind in den Leistungsverzeichnissen gesondert gekennzeichnet bzw. in den
Vorbemerkungen angegeben. Sind keine Positionen als wesentlich gekennzeichnet gelten jene Positionen
als wesentlich, deren Positionspreis 5% oder mehr der Gesamtsumme betragt.
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1.5 ERSTELLUNG DER PREISE

Die Kalkulation aller angebotenen Preise und deren Aufgliederung hat den Bestimmungen der
ONORM B 2061 idgF unter Berlicksichtigung der Festlegungen in der Ausschreibung zu entsprechen. Die
Preisermittlung hat nach Einheitspreisen zu erfolgen und, wenn im Ausschreibungs-LV vorgesehen, die
Preisanteile ,Lohn“ und ,Sonstiges” auszuweisen.

— Formblatt K3 auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf "

Hinweis:

1) Das Kalkulationsformblatt K3 muss nur dann hochgeladen werden, wenn dies am Beschaffungsportal
verpflichtend gefordert ist. Andernfalls ist es Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

Weitere Kalkulationsformblatter sind Uber Aufforderung des AG vorzulegen.

Die Detailierung muss sowohl Betriebsmittel-Nr./ Ansatzformel sowie die Betriebsmittelbezeichnung
enthalten. Dies gilt auch fiir Leistungen die von Subunternehmern erbracht werden sollen.

Ein Preisnachlass kann nur in Prozenten und nur auf das Gesamtangebot im Datensatz angeboten werden.
Dieser Nachlass kommt auch bei Zusatzangeboten zur Anwendung.

1.5.1 Vertiefte Angebotsprifung

Der Auftraggeber behalt sich vor, eine vertiefte Angebotsprifung gemal §137 BVergG 2018
durchzufiihren, wenn der angebotene Gesamtpreis um mehr als 25 % vom geschatzten Auftragswert
abweicht, und zugleich um mehr als 25 % vom Gesamtpreis des zweitgereihten Angebots abweicht.

In allen anderen Fallen erfolgt die Prifung der Preisangemessenheit gemal den gesetzlichen
Bestimmungen des BVergG.

1.6 BEHANDLUNG VON RECHENFEHLERN IM ANGEBOT

Rechnerisch fehlerhafte Angebote werden gem. §138 Abs. 7 BVerG 2018, wenn die Summe der
Absolutbetrage aller Berichtigungen — erhéhend oder vermindernd — 2% oder mehr des urspriinglichen
Gesamtpreises ohne Umsatzsteuer betragt, ausgeschieden. Eine Vorreihung infolge der Berichtigung
eines Rechenfehlers ist zulassig.

1.7 HINWEIS AUF EINZUHALTENDE RECHTS- UND VERWALTUNGSVORSCHRIFTEN

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat die sich aus den in § 93 Abs. 1 BVergG 2018 genannten
Ubereinkommen ergebenden Verpflichtungen einzuhalten. Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft ist
verpflichtet, bei der Erstellung des Angebots und der Durchfilhrung des Auftrags fir in Osterreich zu
erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften
(insbesondere das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz — AschG, BGBI. Nr. 450/1994, das Arbeitszeitgesetz
—AZG, BGBI. Nr. 461/1969, das Arbeitsruhegesetz — ARG, BGBI. Nr. 144/1983, das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz — AVRAG, BGBI. Nr. 459/1993, das Arbeitskrafteliberlassungsgesetz — AUG, BGBI. Nr.
196/1988, das Lohn- und Sozialdumping-Bekampfungsgesetz — LSD-BG, BGBI. | Nr. 44/2016, das Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz — BGStG, BGBI. | Nr. 82/2005, das Behinderteneinstellungsgesetz —
BEinstG, BGBI. Nr. 22/1970 und das Gleichbehandlungsgesetz — GIBG, BGBI. | Nr. 66/2004), die
einschlagigen Kollektivvertrage sowie die in Osterreich geltenden umweltrechtlichen Rechtsvorschriften
einzuhalten.

1.8 ANFRAGEN DER BIETER BZW. DER BIETERGEMEINSCHAFT, BERICHTIGUNGEN UND
NACHSENDUNGEN

Anfragen zu den Ausschreibungsunterlagen sind ausschlie3lich Uber das Beschaffungsportal Gber den
Meniipunkt ,Fragen“ in deutscher Sprache bis zum Ende der Anfragenfrist zu stellen. Uber
Anfragebeantwortungen werden Sie per Mail informiert und sind auf dem Beschaffungsportal einzusehen.
Im Sinne der Gleichbehandlung ersucht der AG die Fragen so zu stellen, dass ein Rickschluss auf den
Fragesteller nicht moglich ist.

Der AG wird, falls er dies fir zweckmafig halt, eine schriftiche Antwort erteilen. Die Fragen mit den
zugehorigen Antworten, Berichtigungen und Nachsendungen werden im Beschaffungsportal durch den AG
bis spatestens 72 Stunden vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfigung gestellt. Ausschlief3lich
Berichtigungen zur Verlangerung der Angebotsfrist sind bis zum Ende der Angebotsfrist zulassig.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet sich alle Antworten, Berichtigungen und
Nachsendungen bei der Erstellung des Angebots zu berlcksichtigen, wobei bei auftretenden
Widersprichen der Inhalt der Antwort, Berichtigung oder Nachsendung vorgeht.
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1.9 BEGEHREN AUF UNTERSAGUNG DER ANGEBOTSOFFNUNG

Wird seitens eines Unternehmers ein Antrag auf einstweilige Verfiigung gegen den AG mit dem Begehren
auf Untersagung der Angebotsoffnung eingebracht, und entscheidet die Nachpriifungsbehdrde nicht bis zu
dem Zeitpunkt des Endes der Angebotsfrist oder gibt diesem Antrag statt, so kann nach den Bestimmungen
des NO Vergabe-Nachpriifungsgesetzes die Angebotsdffnung zu dem festgelegten Zeitpunkt nicht
erfolgen.

1.10 WIDERRUF DER AUSSCHREIBUNG VOR ANGEBOTSENDE
Die Bekanntgabe der Widerrufsentscheidung erfolgt im Beschaffungsportal.

1.11 BIETERGEMEINSCHAFTEN (IM OFFENEN VERFAHREN)

Die Bildung von Bietergemeinschaften ist nur im offenen Verfahren zulassig. Bietergemeinschaften haben
mit ihrem Angebot eine Erklarung einer Bietergemeinschaft (Formblatt 2) im Beschaffungsportal
auszufillen und die Beilage A vom Formbilatt 1 (siehe Pkt. 1.2.1) auszufiillen und am Beschaffungsportal
hochzuladen.

Formblatt 2 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Es ist Unternehmern untersagt, sich an mehreren Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften zu beteiligen oder
sich parallel als Einzelbewerber bzw. Einzelbieter und gleichzeitig als Mitglied einer Bewerber- bzw.
Bietergemeinschaft an dem Vergabeverfahren zu beteiligen, auer das Unternehmen kann nachweisen,
dass der Inhalt der abgegebenen Angebote durch die fragliche Mehrfachbeteiligung nicht beeinflusst
worden ist bzw. dass die Angebote vollig unabhangig voneinander formuliert worden sind und folglich eine
Gefahr einer Beeinflussung des Wettbewerbs nicht besteht. Diese Bestimmung gilt auch fiir verbundene
Unternehmen.

1.12 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO)

Fir den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft gilt wahrend der Angebotsphase sinngemal Kapitel 3.3 EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

1.13 INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ 2025 (IFG)
1.13.1.1  Veroffentlichung gemaf Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass dieser Vertrag — einschlief3lich etwaiger Anlagen — gemaf den
Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) proaktiv und individuell verdffentlicht werden darf. Der
Vertragspartner erklart sich ausdricklich mit der Veréffentlichung der Vertragsinhalte durch das Amt der
NO Landesregierung einverstanden. Dabei werden schutzwiirdige Interessen, insbesondere Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisse, gemal den gesetzlichen Bestimmungen bericksichtigt und gegebenenfalls
geschwarzt.

1.13.1.2 Veroffentlichung und Urheberrecht gemal Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Die Vertragsparteien stimmen Uberein, dass dieser Vertrag — einschlieRlich etwaiger Anlagen —gemaf den
Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) durch das Amt der NO Landesregierung veréffentlicht
werden darf. Der Vertragspartner erklart sich ausdricklich mit der Veréffentlichung einverstanden. Soweit
urheberrechtlich geschitzte Inhalte Bestandteil des Vertrags sind, rdaumt der Vertragspartner ein
unbegrenztes Nutzungsrecht zur Verdéffentlichung im Rahmen der gesetzlichen Informationspflichten ein.
Dabei werden schutzwirdige Interessen, insbesondere Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse, gemaf den
gesetzlichen Bestimmungen bertcksichtigt und gegebenenfalls geschwarzt.

1.14 VEREINFACHUNG ZUR VORLAGE DER NACHWEISE (IM SINNE DES §80 BVERGG 2018)

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft muss jene Nachweise (Befugnis, Zuverldssigkeit und
Leistungsfahigkeit) nicht vorlegen, die der AG direkt Uber eine flr den AG kostenlos zugangliche Datenbank
(z.B. ANKO) in der geforderten Aktualitat und Form erhalten kann.

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft eine Eigenerklarung (siehe Pkt. 1.15) mit dem Angebot
abgegeben, missen jene erforderlichen Nachweise, die der AG nicht von einer kostenlos zuganglichen
Datenbank erhalten kann, nur Uber Aufforderung des AG nachgereicht und somit nicht gleich mit dem
Angebot abgegeben werden.

1.15 EIGENERKLARUNG

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, die vom AG in der Ausschreibung verlangten
Eignungskriterien zu erfillen und die darin festgelegten Nachweise auf Aufforderung unverziglich
beibringen zu kénnen. Dies gilt auch fir die vom Bieter bzw. der Bietergemeinschaft namhaft gemachten
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Dritten, insbesondere jene, auf welche sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der
Befugnis, technischen oder finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit beruft.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft erklart, iber die geforderten Befugnisse zu verfligen, sei es auch
unter Berufung auf Dritte (die dann ebenfalls anzufiihren sind). Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft
erklart ferner, dass hinsichtlich der namhaft gemachten Dritten keine Ausschlussgriinde gem. § 78 BVergG
2018 vorliegen.

1.15.1 Eigenerklarung im Unterschwellenbereich

Die Eigenerklarung (Formblatt 3) ist im Beschaffungsportal auszuflllen. Die Mdglichkeit, anstelle dieser
Eigenerklarung eine Einheitliche Européische Eigenerklarung gem. der Durchfihrungsverordnung (EU)
2016/7 vorzulegen, bleibt unberihrt.

Formblatt 3 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

1.15.2 Eigenerklarung im Oberschwellenbereich

Wird von dem Bieter bzw. der Bietergemeinschaft eine Eigenerklarung abgegeben, ist ausschlieRlich die
Einheitliche Europaische Eigenerklarung (Kurzbezeichnung EEE) gem. der Durchfiihrungsverordnung
(EU) 2016/7 mit dem Angebot abzugeben.

= EEE auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

= [1]

1.16 SUBUNTERNEHMER

1.16.1 Allgemeines

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist zuldssig. Die Weitergabe der
Gesamtleistung, die den Auftragsgegenstand bildet, an Subunternehmer ist unzulassig, ausgenommen
davon ist die Weitergabe an verbundene Unternehmen.

Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft hat anzugeben, welche Leistungen der jeweilige Subunternehmer
fur den Bieter bzw. die Bietergemeinschaft im Auftragsfall mit welchem Anteil an der Gesamtleistung
erbringen soll. Die Bekanntgabe der Leistungsteile und der Subunternehmer hat zwingend mit dem
Formblatt Liste allfélliger Subunternehmer (Formblatt 4) im Angebot zu erfolgen.

Formblatt 4 im Beschaffungsportal ausfiillen verpflichtend

Die Weitergabe von Teilen der Leistung an Subunternehmer ist Gberdies nur insoweit zulassig, als der
Subunternehmer die fur die Ausfihrung seines Teiles erforderliche Befugnis, technische, finanzielle und
wirtschaftliche Leistungsfahigkeit sowie die berufliche Zuverlassigkeit im Sinne der §§ 78ff BVergG 2018
besitzt. Der AG behalt sich vor, alle entsprechenden Nachweise zu fordern, die zum Nachweis der Eignung
des Subunternehmers erforderlich sind. Diese Regelung gilt sowohl wahrend des Vergabeverfahrens als
auch wahrend der Vertragslaufzeit. Fallt die Eignungsprufung eines Subunternehmers durch den AG
negativ aus, wird der betreffende Subunternehmer vom AG abgelehnt und darf daher vom Bieter bzw. die
Bietergemeinschaft bei der Leistungserbringung nicht eingesetzt werden.

Allfallig im Rahmen der Leistungserbringung erforderliche Sachverstandige, Ziviltechniker, akkreditierte
Prifanstalten und sonstige Priifstellen fiir Abnahmen, Materialpriifungen, Beweissicherung o. A. sind erst
im Zuge der Angebotsprifung bzw. bei Zuschlagserteilung namhaft zu machen. Diese sind daher keine
erforderlichen Subunternehmer im Sinne dieser Ausschreibung.

1.16.2 Erforderliche Subunternehmer

Stutzt sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft zum Nachweis der Leistungsfahigkeit (finanzielle und
wirtschaftliche und/oder technische Leistungsfahigkeit) oder der Befugnis auf Subunternehmer, so ist
dieser im Sinne des §86 BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. Die Beilage B ist als PDF beim
Formblatt 4 im Beschaffungsportal herunterzuladen, vom erforderlichem Subunternehmer auszufillen und
auf das Beschaffungsportal hochzuladen.

Hinweis:

1) Im Feld ,Tatigkeitsbereiche“ der Beilage B sind der Nachweis der Leistungsfahigkeit und/oder die
Befugnis anzugeben (siehe dazu Kapitel 2.2 der Baulosspezifischen Angebotsbestimmungen) auf
die sich der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft bezieht.
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2) Nicht jeder Subunternehmer ist gem. BVergG 2018 ein erforderlicher Subunternehmer. In Beilage B
sind nur erforderliche Subunternehmer zu nennen.

3) Istein Konzernunternehmen ein erforderlicher Subunternehmer so ist er in der Beilage B zu nennen.

N :
E} (szlrl:?:?)r?nblatt 2) auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

Fallt die Prifung eines erforderlichen Subunternehmers durch den AG negativ aus, fuhrt dies zum
Ausscheiden des Angebotes des Bieters bzw. der Bietergemeinschaft.

1.17 RECHTSGULTIGE UNTERFERTIGUNG

1.17.1 Als Einzelunternehmung

Mit der rechtsgiiltigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt der Bieter zur Kenntnis, dass sein
Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklart,

1. dass er sich bei der Erstellung des Angebotes an die Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige
Nachsendungen und Berichtigungen gehalten hat und die darin festgelegten Bestimmungen ohne
Einschrankung anerkennt und dem Angebot zugrunde legt;

2. dass seinem Angebot nur seine eigenen Preisermittiungen zugrunde liegen, dass weder mit anderen
Bietern fiir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die guten Sitten oder gegen den Grundsatz des
Wettbewerbes verstolende Abrede Uber Preisbildungen oder Ausfallsentschadigungen getroffen
wurden oder Kartellabreden vorliegen;

3. dass er uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsfahigkeit und
alle Mittel zur Ausfihrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitaten, zur vertragskonform
und termingerechten Erfillung des Auftrages verfugt;

4. dass er Uber die erforderliche Befugnis verfiigt;

5. dass er die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitrdge und der Steuern und Abgaben
erfillt hat;

6. dass er im Rahmen seiner beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen hat;

7. dass gegen ihn oder — sofern es sich um juristische Personen, eingetragene Personengesellschaften,
eingetragene Erwerbsgesellschaften oder Arbeitsgemeinschaften handelt — gegen physische
Personen, die in der Geschaftsfiihrung tatig sind (dies umfasst nicht Prokuristen), kein rechtskraftiges
Urteil ergangen ist, das seine berufliche Zuverlassigkeit in Frage stellt;

8. dass er sich nicht in Liquidation befindet oder seine gewerbliche Tatigkeit eingestellt hat;

9. dass gegen ihn kein Insolvenzverfahren oder ein gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder
die Eroffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermogens abgewiesen wurde;

10. dass er dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskraften deren Anzahl sowie den in Frage kommenden
Uberlasser bekanntgegeben wird;

11. dass er sich, auch fir allfallige Subunternehmer, gem. Auslanderbeschaftigungsgesetz — AusIBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichtet, den Auftrag ohne unerlaubt beschaftigte Arbeitskrafte zu erfiillen;

12. dass er sich verpflichtet, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfihrung des Auftrags fir in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

13. dass er die vertragsgemaRe Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschaftigungsbewilligungen fur auslandische Arbeitskrafte oder sonstigen Umstanden, die nicht
in der Sphéare des AG liegen abhangig gemacht hat oder machen wird;

14. dass er Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preisbildenden Umstande, die fiir das Erstellen
des Angebots notwendig sind, sich eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt hat;

15. dass er die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennt, die Ausschreibungsunterlagen samt Beilagen
bearbeitet und einer vollstdndigen Prifung unterzogen hat und alle darin festgelegten Bestimmungen
und Richtlinien ohne Einschrankung anerkennt und er bereit ist, die ausgeschriebenen Leistungen zu
diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

16. dass er die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden hat, diese fir
seine Kalkulation ausreichend waren und er deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die damit
verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnte;
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17. dass Irrtimer sowie Fehleinschatzungen einen Teil des Unternehmerrisikos darstellen und

18.
19.

20.

21.

22.
23.

vV Vv YV VY V

ausschlieBlich und ganzlich zu seinen Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums l&gen vor;

dass als Grundlage fur die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

dass sein Angebot, auch im Verhandlungsverfahren, als verbindliches Angebot gilt und er bis zum
Ablauf der Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden ist;

dass er den AG erméachtigt, Auskunfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle flir die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekampfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

dass er ausdricklich damit einverstanden ist, dass samtliche Daten des Angebots, einschlie8lich
allfélliger personenbezogener Daten, fiur die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstutzt weiterverwendet werden kdénnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewahrleistet bleibt;

keine Vergitung fir die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.

dass fir den Fall, dass im gegenstandlichen Vergabeverfahren ein oder mehrere mit dem Bieter
verbundene Unternehmen (iSd § 2 Z 40 BVergG 2018) ein Angebot abgeben,

keine vergaberechtswidrige Abrede zwischen ihm und dem/den mit ihm verbundenen Unternehmen
erfolgt ist,

geeignete MalRnahmen zur Gewabhrleistung einer unabhangigen Kalkulation seines abgegebenen
Angebotes gesetzt wurden,

sein Angebot unabhangig von einem anderen Angebot eines mit ihm verbunden Unternehmens
kalkuliert und abgegeben wurde,

keine gegenseitige Einflussnahme auf die Angebotskalkulation vorliegt und diese nicht durch das
Verhaltnis der mit ihm verbunden Unternehmen beeinflusst wurde, und

keine Beeinflussung des Wettbewerbs vorliegt.

24. zur Kenntnis zu nehmen, dass er fir den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache gemafl § 78

25.

26.

27.

BVergG 2018 iVm § 141 Abs. 1 Z 2 BVergG vom Vergabeverfahren auszuschlieen ist und sein
Angebot auszuscheiden ist.;

dass er sich fir den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache verpflichtet, dem Auftraggeber volle
Genugtuung (§ 1323 ABGB) und eine Vertragsstrafe iHv 10 % der Angebotssumme zu leisten;

dass er - sofern ein rechtskraftiges Urteil wegen wettbewerbswidriger Absprachen gegen ihn ergangen
ist - Maflnahmen im Sinne des § 83 Abs 2 BVergG 2018 getroffen hat, die geeignet sind, das
nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren Handlungen zu verhindern, wobei er die konkret
getroffenen Mallnahmen in der Beilage Wiederherstellung berufliche Zuverlassigkeit im Detail darstellt;

dass er die Ausschreibungsbedingungen kennt und wahrend der Zuschlagsfrist insbesondere gemaf
§ 127 Abs 2 und § 131 Abs 2 Satz 1 BVergG 2018 an das Angebot und die
Ausschreibungsbedingungen gebunden ist. Der Bieter erklart, nach Abgabe des Angebots weder vom
Angebot zurtickzutreten, noch davon abzuweichen, noch grob fahrldssig oder vorsatzlich Sachverhalte
zu verwirklichen, die den AG zur Ausscheidung des Angebots verpflichten. Verstd3e gegen diese
Pflichten begriinden einen Schadenersatzanspruch der AG gegen den Bieter.

Sofern die konkret getroffenen MalRnahmen vom Auftraggeber (im Rahmen eines anderen
Vergabeverfahrens) bereits gepriift und als ausreichend angesehen wurden, genigt in einer Beilage der
Verweis auf die diesbezlglich bereits durchgeflhrte Prifung. In der Beilage ist in diesem Fall aber
ausdriicklich zu erklaren, dass seit der betreffenden Priifung durch den Auftraggeber keine Anderungen
eingetreten sind, insbesondere keine weiteren behdérdlichen Entscheidungen wegen wettbewerbswidriger
Absprachen gegen den Bieter ergangen sind.

Beilage

Wiederherstellung

[ berufliche
Zuverlassigkeit

auf Beschaffungsportal hochladen bei Bedarf

1.17.2 Als Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Mit der rechtsgiiltigen Fertigung und Abgabe des Angebots nimmt die Bieter-/Arbeitsgemeinschaft zur
Kenntnis, dass ihr Angebot verbindliche Vertragsgrundlage wird und erklaren,
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1.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dass die Bietergemeinschaft aus den im elektronischen Beschaffungsportal angefiihrten Mitgliedern
besteht,

dass der bevollmachtigte Vertreter (Federfiihrer) alle Mitglieder gegeniiber dem AG, insbesondere im
gegenstandlichen Vergabeverfahren und in samtlichen Belangen der Vertragsabwicklung,
rechtsverbindlich ohne jede Einschrankung vertritt und samtliche Zustellungen an diesen
bevollmachtigten Vertreter der Bietergemeinschaft gem. § 48, 49 BVergG 2018 rechtsgiiltig
vorgenommen werden kdnnen;

dass, sollte der im elektronischen Beschaffungsportal genannte Federfuhrer aus welchem Grund auch
immer nicht mehr zur Verfigung stehen, unverziglich und schriftlich ein anderes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft als Federfliihrer benennen werden, widrigenfalls sich jedes Mitglied der Bieter-
/Arbeitsgemeinschaft auf erstmalige schriftliche Aufforderung durch den AG den Vertrag mit
Wirksamkeit fir samtliche Mitglieder derselben abzuwickeln;

dass im Falle der Beauftragung eine Arbeitsgemeinschaft (ARGE) gebildet wird, in der alle Mitglieder
der gegenstandlichen Bietergemeinschaft zur vertragsgemafen Erbringung der gesamten Leistungen
solidarisch haften werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft gem. § 86 BVergG 2018 im Auftragsfall — ohne jede
Einschrankung — den Mitgliedern der Bietergemeinschaft jeweils die zur Ausfihrung des Auftrages
bendtigten Mittel im erforderlichen Ausmal tatsachlich zur Verfiigung stellen werden;

dass die Mitglieder der Bietergemeinschaft sich bei der Erstellung des Angebotes an die
Ausschreibungsunterlagen sowie allfallige Nachsendungen und Berichtigungen gehalten haben und
die darin festgelegten Bestimmungen ohne Einschréankung anerkennen und dem Angebot zugrunde
legen;

dass unserem Angebot nur unsere eigenen Preisermittlungen zugrunde liegen, dass weder mit
anderen Bietern bzw. anderen Bietergemeinschaften fiir den Ausschreibenden nachteilige, gegen die
guten Sitten oder gegen den Grundsatz des Wettbewerbes verstoflende Abrede tber Preisbildungen
oder Ausfallsentschadigungen getroffen wurden oder Kartellabreden vorliegen;

dass wir Uber die entsprechende finanzielle und wirtschaftliche sowie technische Leistungsfahigkeit
und alle Mittel zur Ausflihrung der Leistung, insbesondere Erfahrung und Kapazitaten, zur
vertragskonform und termingerechten Erflllung des Auftrages verfugen;

dass wir Uber die erforderliche Befugnis verfligen;

. dass wir die Verpflichtung zur Zahlung der Sozialversicherungsbeitradge und der Steuern und Abgaben

erfullt haben;

dass wir im Rahmen unserer beruflichen Tatigkeit keine schwere Verfehlung, insbesondere gegen
Bestimmungen des Arbeits- und Sozialrechts, begangen haben;

dass gegen uns und die physischen Personen, die in der Geschéaftsfuhrung tatig sind (dies umfasst
nicht Prokuristen), kein rechtskraftiges Urteil ergangen ist, das unsere berufliche Zuverlassigkeit in
Frage stellt;

dass wir uns nicht in Liquidation befinden oder unsere gewerbliche Tatigkeit eingestellt haben;

dass gegen uns kein Insolvenzverfahren oder gerichtliches Ausgleichsverfahren eingeleitet oder die
Eréffnung eines Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde;

dass wir dem AG bei Verwendung von Leiharbeitskraften deren Anzahl sowie den in Frage
kommenden Uberlasser bekanntgegeben werden;

dass wir uns, auch fur allfallige Subunternehmer, gem. Auslanderbeschaftigungsgesetz — AusIBG,
BGBI. Nr. 218/1975 verpflichten, den Auftrag ohne unerlaubt beschéaftigte Arbeitskrafte zu erfillen;

dass wir uns verpflichten, sich aus den Ubereinkommen gem. § 93 Abs. 1 BVergG 2018 ergebenden
Verpflichtungen, und bei der Erstellung des Angebots bzw. der Durchfiihrung des Auftrags fir in
Osterreich zu erbringende Leistungen die in Osterreich geltenden Vorschriften gem. § 93 Abs. 2
BVergG 2018 einzuhalten;

dass wir die vertragsgemafe Erbringung der Leistung nicht von der Erteilung oder der Verlangerung
von Beschaftigungsbewilligungen fur auslandische Arbeitskrafte oder sonstigen Umstanden, die nicht
in der Sphare des AG liegen abhangig gemacht haben oder machen werden;

dass wir uns Uber den Umfang der Leistungen und Uber alle preisbildenden Umstande, die fir das
Erstellen des Angebots notwendig sind, eingehende Gewissheit verschafft und dem Angebot zugrunde
gelegt haben;

dass wir die Bestimmungen dieser Ausschreibung kennen, die Ausschreibungsunterlagen samt
Beilagen bearbeitet und einer vollstandigen Prifung unterzogen haben und alle darin festgelegten
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Bestimmungen und Richtlinien ohne Einschrankung anerkennen wund bereit sind, die
ausgeschriebenen Leistungen zu diesen Bestimmungen bzw. Bedingungen zu erbringen;

21. dass wir die Ausschreibungsunterlagen als ausreichend, klar und vollstandig befunden haben, diese
fir unsere Kalkulation ausreichend waren und wir deshalb die zu erbringenden Leistungen sowie die
damit verbundenen Kosten mit der erforderlichen Genauigkeit beurteilen konnten;

22. dass Irrtumer sowie Fehleinschatzungen einen Teil unseres Unternehmerrisikos darstellen und
ausschliellich und ganzlich zu unseren Lasten gehen, es sei denn, die Voraussetzungen einer
Anfechtung des Vertrages wegen eines vom AG veranlassten Irrtums lagen vor;

23. dass als Grundlage fiir die Preisbildung das Ende der Angebotsfrist gilt;

24. dass unser Angebot als verbindliches Angebot gilt und wir bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an unser
Angebot gebunden sind;

25. dass wir den AG ermachtigen, Auskiinfte bei der nach § 28b AusIBG eingerichteten zentralen
Koordinationsstelle fiir die Kontrolle der illegalen Beschéftigung (ZKO) sowie aus der
Verwaltungsstrafevidenz der Wiener Gebietskrankenkasse als Kompetenzzentrum Lohn- und
Sozialdumping Bekampfung (LSDB) gem. § 35 LSD-BG einzuholen;

26. dass wir ausdrucklich damit einverstanden sind, dass samtliche Daten des Angebots, einschlieRlich
allfalliger personenbezogener Daten, fir die Erstellung von Auftraggeberdatenbanken
automationsunterstutzt weiterverwendet werden kdénnen, wobei der Schutz des Betriebs- und
Geschaftsgeheimnisses gewahrleistet bleibt;

27. keine Vergltung fiir die Ausarbeitung des Angebotes zu verlangen.

28. dass fur den Fall, dass im gegenstandlichen Vergabeverfahren ein anderes mit einem Mitglied der
Bieter-/Arbeitsgemeinschaft verbundenes Unternehmen (iSd § 2 Z 40 BVergG 2018) ein eigenes
Angebot abgibt,

keine vergaberechtswidrige Abrede zwischen ihm und dem/den mit ihm verbundenen Unternehmen
erfolgt ist,

geeignete MalRnahmen zur Gewahrleistung einer unabhangigen Kalkulation seines abgegebenen
Angebotes gesetzt wurden,

sein Angebot unabhangig von einem anderen Angebot eines mit ihm verbunden Unternehmens
kalkuliert und abgegeben wurde,

keine gegenseitige Einflussnahme auf die Angebotskalkulation vorliegt und diese nicht durch das
Verhaltnis der mit ihm verbunden Unternehmen beeinflusst wurde, und

keine Beeinflussung des Wettbewerbs vorliegt.

vV VYV Vv VYV V¥V

29. dass wir zur Kenntnis zu nehmen, dass er fiir den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache geman
§ 78 BVergG 2018 iVm § 141 Abs. 1 Z 2 BVergG vom Vergabeverfahren auszuschlieBen sind und
unser Angebot auszuscheiden ist.;

30. dass wir uns hiermit fur den Fall einer wettbewerbswidrigen Absprache verpflichtet, dem Auftraggeber
volle Genugtuung (§ 1323 ABGB) und eine Vertragsstrafe iHv 10 % der Angebotssumme zu leisten;

31. dass - sofern ein rechtskraftiges Urteil wegen wettbewerbswidriger Absprachen gegen uns bzw. ein
Mitglied unserer Bietergemeinschaft ergangen ist — wir (bzw das betreffende Mitglied unserer
Bietergemeinschaft) Mallnahmen im Sinne des § 83 Abs 2 BVergG 2018 getroffen haben (hat), die
geeignet sind, das nochmalige Begehen der betreffenden strafbaren Handlungen zu verhindern, wobei
die konkret getroffenen MaRnahmen in der Beilage Wiederherstellung berufliche Zuverlassigkeit zum
Angebot im Detail von uns dargestellt sind,

32. dass die Bietergemeinschaft die Ausschreibungsbedingungen kennt und wahrend der Zuschlagsfrist
insbesondere gemal § 127 Abs 2 und § 131 Abs 2 Satz 1 BVergG 2018 an das Angebot und die
Ausschreibungsbedingungen gebunden ist. Der Bietergemeinschaft erklart, nach Abgabe des
Angebots weder vom Angebot zuriickzutreten, noch davon abzuweichen, noch grob fahrlassig oder
vorsatzlich Sachverhalte zu verwirklichen, die den AG zur Ausscheidung des Angebots verpflichten.
Verstofle gegen diese Pflichten begriinden einen Schadenersatzanspruch der AG gegen die
Bietergemeinschaft.

Sofern die konkret getroffenen MalRnahmen vom Auftraggeber (im Rahmen eines anderen
Vergabeverfahrens) bereits gepriift und als ausreichend angesehen wurden, genigt in einer Beilage der
Verweis auf die diesbezliglich bereits durchgefiihrte Prifung. In der Beilage ist in diesem Fall aber
ausdriicklich zu erklaren, dass seit der betreffenden Priifung durch den Auftraggeber keine Anderungen
eingetreten sind, insbesondere keine weiteren behoérdlichen Entscheidungen wegen wettbewerbswidriger
Absprachen gegen den Bieter ergangen sind.
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1.18 GEHEIMHALTUNG VERTRAULICHER INFORMATIONEN - URHEBERRECHT
Der Bieter bzw. die Bietergemeinschaft verpflichtet sich,

(1) die Ausschreibungsunterlagen sowie alle ihm sonst im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren,
dem Abschluss des Vertrags und der Abwicklung des Vertragsverhaltnisses bekannt gewordenen und noch
bekannt werdenden technischen und kaufmannischen Informationen und Unterlagen sowie Geschéafts- und
Betriebsgeheimnisse des AG (im Folgenden kurz: vertrauliche Informationen) — gleichviel, ob sie in
mindlicher, schriftlicher, visueller, elektronischer oder sonstiger Form vorliegen, — vertraulich zu
behandeln;

(2) fir den Fall, dass er sich zur Erfiillung seiner (vor)vertraglichen Verpflichtungen, Obliegenheiten und
sonstigen Aufgaben anderer Personen bedient, die Verpflichtung zur Geheimhaltung dieser vertraulichen
Informationen auch allen fur ihn tatigen Personen zu lberbinden und nur solche Personen einzusetzen,
die vor Aufnahme ihrer Tatigkeit zur Geheimhaltung nachweislich ausdricklich schriftlich verpflichtet
wurden;

(3) die vertraulichen Informationen ausschlieflich im Rahmen des Vergabeverfahrens, unter Einhaltung
der vergaberechtlichen Grundsatze und nicht auch fiir eigene andere sowie fir Zwecke Dritter zu nutzen;

(4) die vertraulichen Informationen nur nach ausdricklicher schriftlicher Zustimmung durch den AG
offenzulegen, zu verdffentlichen, kommerziell zu verwerten oder an Dritte (ausgenommen fir Zwecke der
Angebotserstellung durch Subunternehmer und Zulieferanten) weiterzugeben; auch Pressenotizen und
sonstige Mitteilungen dirfen nur nach ausdriicklicher schriftlicher Zustimmung durch den AG
weitergegeben werden.

Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens, aber auch wahrend der
Abwicklung und nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses ortlich, zeitlich und auch sonst in jeder
Hinsicht uneingeschrankt fort; das gilt auch gegenliber den mit dem Bieter verbundenen Unternehmen
sowie den in Punkt (2) genannten Personen.

Von dieser Geheimhaltungspflicht ausgenommen sind Unterlagen und Informationen, fur die der Bieter den
Nachweis erbringt, dass sie allgemein bekannt sind oder bekannt werden, ohne dass dies von ihm zu
vertreten ist, oder dass diese ihm bereits bekannt waren, bevor sie ihm der AG zuganglich machte, oder
dass sie ihm durch einen Dritten zur Kenntnis gelangt sind, ohne dass er die dem AG gegenulber
bestehende Geheimhaltungspflicht verletzt hat.

Alle Unterlagen des Vergabeverfahrens unterliegen dem Urheberrecht.

1.19 BEAUFTRAGUNG

Sofern Leistungen Dritter (z.B. Gemeinden) im Zuge der Ausschreibung mitausgeschrieben werden, wird
die Beauftragung erst dann rechtskraftig, wenn der Dritte seinen Teil auch beauftragt hat und somit eine
Beauftragung Uber die Gesamthdhe vorliegt. Davon unberihrt ist der einvernehmliche Entfall von
Leistungsteilen.
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3 STANDIGE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

3.1 ARBEITSERSCHWERNISSE (ERGANZUNG zU 4.2.1.4 DER ONORM B 2110)

Das Fehlen von Objekten (z. B. Briicken) oder die gleichzeitige Errichtung derselben mit dem
StralRenbauvorhaben begriindet keine Anspriiche wegen Arbeitserschwernis. Wenn ndétig, sind
entsprechende Umfahrungen fiir die Durchfiihrung der ibernommenen Arbeiten herzustellen. Alle, durch
das spatere Herstellen der Objekte bei Dammschiittungen, Verdichtungs- und sonstigen Arbeiten etwa
auftretende Erschwernisse sind daher bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berticksichtigen.

3.2 GERICHTSSTAND/ANZUWENDENDES RECHT (ERGANZUNG zU 5.2.6 DER RVS 10.01.11 UND
DER ONORM B 2110)

Der Gerichtsstand ist St. Polten. Es ist Osterreichisches Recht unter Ausschluss jener Normen, die zu einer
Anwendung nicht dsterreichischen Rechts auf den Vertrag fliihren wiirden, anzuwenden.

3.3 EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) (ERGANZUNG ALS 5.2.7 DER ONORM B
2110)

Der Auftraggeber (im Weiteren AG) weist darauf hin, dass gem. EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) personenbezogene Daten von Vertretern des Auftragnehmers (im Weiteren AN) nur dem Zwecke
der ordnungsgemafen Abwicklung des Vertrages dienen und ausschlief3lich hierfir verwendet werden.
Diese Daten werden vom AG vor fremdem und unbefugtem Zugriff geschiitzt aufbewahrt.

Fir die Auftragsabwicklung kdnnen in speziellen Fallen die Daten (Anschrift, Ansprechpartner, Email-
Adresse und Telefonnummer) zum Zwecke der Klarung von Riickfragen von anderen AN des AG beim
gegenstandlichen Bauvorhaben bendtigt werden. Hierzu ist es notwendig, diese Daten weiterzuleiten.
Diese Daten unterliegen dann den gegenseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen mit den anderen AN.

Der AG weist ebenso darauf hin, dass der AG auch zukiinftige entsprechende Daten weiterhin, speichern
und so lange verwahren wird, um diese zur Geschéaftsabwicklung verfligbar zu haben.

Mit der rechtsguiltigen Unterfertigung des dem Vertrag zugrundeliegenden Angebotes hat sich der AN damit
einverstanden erklart.

3.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN (ERGANZUNG ZU 5.5 DER ONORM B 2110)

3.4.1 Freigabe von zu erstellenden Unterlagen, Abweichungen, Vorlagen

Die Leistungen des AN durfen nur nach Planen und Unterlagen (dazu zahlen auch alle Plane fur
BehelfsmalRnahmen wie z.B. Bau- und Lehrgeristplanen), sowie den einschlagigen Vorschriften
ausgefihrt werden, die vom AG schriftlich freigegeben wurden und damit zu den Vertragsunterlagen
zahlen.

Eine Freigabe der Unterlagen bedeutet in keinem Fall eine Zustimmung zur Leistungsédnderung. Die
Freigabe von Ausfuhrungsunterlagen durch den AG bedeutet nicht, dass dieser die Unterlagen auf
technische Richtigkeit, Ausfuhrbarkeit oder Kompatibilitdt mit anderen Teilen oder Gewerken gepruft hat.

Die Freigabe durch den AG bedeutet lediglich, dass der AG den vorgenannten Unterlagen in Bezug auf
Plausibilitat und Einhaltung der Vorgaben des AGs zugestimmt hat. Die Freigabe entbindet den AN daher
nicht von seiner alleinigen Haftung fir die Richtigkeit der Plane und Unterlagen, ebenso wenig entbindet
sie ihn von seiner Verpflichtung zur termingerechten Herstellung oder zur Gewahrleistung fir die von ihm
gelieferten Anlagenteile und deren einwandfreies Zusammenwirken.

Liegt die Ausfihrungsplanung (Detailplanung) in der Sphare des AN, so steht dem AG flr Planunterlagen
eine Priffrist von 14 Kalendertage und fur statischen Unterlagen eine Pruffrist von 42 Kalendertagen zu.
Die Ubergabe der Unterlagen ist vom AG schriftlich zu bestatigen.

Die Pruffrist verlangert sich um jenen Zeitraum, welcher zur Nachbringung aller fir die Prifung
erforderlichen Angaben und Unterlagen erforderlich wird (Lehrgerist, Bauabschnittsfugen,
Vorspannsystem, Bauhilfsmallinahmen, Stahlbaumontagemallinahmen usw.).

Diese Unterlagen sind vom AN grundsatzlich mit allen Projektbeteiligten so zeitgerecht und inhaltlich
abzustimmen, dass hieraus keine Zeitverzégerung im Zuge der anschlieBenden Freigabe und bei der
Herstellung entstehen kann.

Sollten sachlich begriindete Abweichungen von den genehmigten Planen bzw. den Vorschriften
erforderlich werden, ist die schriftiche Genehmigung des AG einzuholen.

Fir jede Bauausfiihrung ohne Vorliegen genehmigter Bauplane tragt der AN allein das gesamte Risiko und
die volle Haftung. In diesem Zusammenhang wird auf die Prif- und Warnpflicht des AN hingewiesen (Punkt
6.2.4 der ONORM B 2110).
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3.4.2 Zulassungen Bauprodukte

Verwendete Bauprodukte missen bei ordnungsgemaRer Planung und Bauausflihrung im Einklang mit den
Grundanforderungen an Bauwerke gem. § 43 NO Bauordnung, LGBI. Nr. 1/2015 idgF stehen.

Dies ist gegeben, wenn Bauprodukte

» ein CE Zeichen (Leistungserklarung) tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus
der wesentlichen Merkmale (z.B. Baustoffliste OE oder nationale Normen ONORM oder nationale
Richtlinien RVS etc.) oder

> ein UA Zeichen tragen und die verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen
Merkmale der Baustoffliste OA oder

» mit einer Europaisch Technischen Bewertung (ETB) oder Bautechnischen Zulassung (BTZ) die
verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen Merkmale oder

» mit nationalen technische Zulassungen bzw. Einsatzfreigaben des Bundesministerium far
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitdt, Innovation und Technologie (BMK) die
verwendungsspezifischen Anforderungsniveaus der wesentlichen Merkmale

nachgewiesen werden.

Ist ein Nachweis auf Basis von nationalen Regelwerken nicht méglich, kann die Brauchbarkeit von
Bauprodukten auch auf Basis auslandischer Regelwerke, bestatigt durch Prifzeugnisse auslandischer
Prifstellen in deutscher Sprache, nachgewiesen werden.

Die geforderten Unterlagen (Eignungsprifung, Leistungserklarung, Produktdatenblatt,
Sicherheitsdatenblatt, Fremdiberwachungsprotokolle,  Ubereinstimmungszeugnisse, CE-, UA-
Kennzeichnung, Bautechnische Zulassung oder BMVIT Zulassung/Einsatzfreigabe, usw.) und der
Nachweis Uber die Vertraglichkeit von unterschiedlichen Bauprodukten zueinander sind vom AN
spatestens 14 Kalendertage vor der Verwendung des entsprechenden Bauprodukts dem AG, in Deutsch
abgefasst, vorzulegen.

3.4.3 Vereinfachung zur Vorlage der Nachweise fur Bauprodukte

Der AN muss jene Nachweise nicht vorlegen, denen Erflllung mit einem qualitatsgesicherten Gilitezeichen
(z.B. OBV-Giitezeichen fir Instandsetzungsprodukte) gewahrleistet sind und die der AG direkt Gber eine
fur den AG kostenlos zuganglichen Datenbank in der geforderten Aktualitat und Form Uberprifen kann.

Die den Ausschreibungsunterlagen gegebenenfalls beigelegte Produktempfehlungsliste ist ein Infoblatt,
und kann als Information flr zugelassene und in der Praxis bewéahrte Produkte herangezogen werden.
3.5 KOSTEN AUSFUHRUNGSUNTERLAGEN (ERGANZUNG ZU 5.5.2 UND 5.5.3 DER ONORM B 21 10)

Fir nachstehende Leistungen sind die Kosten mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern im
Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen enthalten sind:

» alle Kosten fir die Vorlage, der durch einen Ziviltechniker verfassten und gepriften Lehrgerustplane,
samt statischer Berechnung und Uberhéhungspléne;

> die Kosten fir die Uberprifung des Lehrgeriistes und die Betonierfreigabe;

» alle Kosten fiir die Vorlage der durch einen Ziviltechniker verfassten oder gepriften Plane fir
Behelfsbriicken, Baugrubenumschlieungen, Abstlitzungen u. dgl., samt deren Standberechnung;

» falls die Behelfsbriicke flr den 6ffentlichen Verkehr dient, ebenso die Kosten fir die Prifung der
Behelfsbriicke auf Ubereinstimmung mit Plan, Standberechnung und Freigabe fir den 6ffentlichen
Verkehr durch einen Ziviltechniker.

3.6 HILFSKONSTRUKTIONEN (ERGANZUNG zU 5.5.3 DER ONORM B 2110)

3.6.1 Behelfsbriicken und Lehrgeriiste

Fir die Planung und Ausfihrung von Behelfsbriicken und Lehrgeristen tber Gerinnen hat der AN
hinsichtlich Hochwassersicherheit das Einvernehmen mit der Wasserbaufachabteilung des Amtes der NO
Landesregierung herzustellen und die erforderlichen Bewilligungen bei der Wasserrechtsbehdrde zu
erwirken. Die Aufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der
entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Die Lieferung und Leistung fir Behelfsbriicken und Lehrgeriste werden mit den entsprechenden
Positionen des Leistungsverzeichnisses vergutet.

3.6.2 Lehrgerust

Spétestens vier Wochen vor dem Beginn von Tragwerksbetonierungen sind die von einem Ziviltechniker
verfassten oder uUberpriften Lehrgerustplane fur das Tragwerk samt Standberechnung und
Uberhdhungsplan zur Genehmigung vorzulegen.
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Die Abnahme von 1-feldrigen Lehrgerlsten kann von einem anerkannten, mit den Details vertrauten
Fachmann durchgefiihrt werden. Die Abnahme von mehrfeldrigen Lehrgeristen muss durch einen
Ziviltechniker erfolgen.

3.6.3 Behelfsbricken
Bei Behelfsbrucken ist sinngemal zum Lehrgerust mit folgenden Abanderungen vorzugehen:

> Vorlage der Plane spatestens 2 Wochen vor Verkehrsfreigabe.
» Die Behelfsbriicke ist laufend zu Gberwachen und die Uberwachung im Baubuch zu dokumentieren.

3.7 RUCKTRITT VOM VERTRAG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG ZU 5.8.1 DER ONORM B 21 10)
Der AG ist ferner zum sofortigen Rucktritt vom Vertrag berechtigt, wenn

» der AN zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung gem. § 78 Abs. 1 Z 1 BVergG 2018 vom
Vergabeverfahren auszuschliefien gewesen ware, oder

» der Vertrag aufgrund einer schweren Verletzung der Verpflichtungen gem. dem AEUV, der
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007, der Richtlinie 2014/24/EU oder der Richtlinie 2014/25/EU, die der
Gerichtshof der Europaischen Union in einem Verfahren nach Art. 258 AEUV festgestellt hat, nicht
an den AN hatte vergeben werden dirfen, oder

» wenn der Vertrag wahrend seiner Laufzeit ohne Durchfiihrung eines neuen Vergabeverfahrens gem.
§ 365 Abs. 1 BVergG 2018 wesentlich geandert wurde.

Diese Rucktrittsgriinde stellen Umstande dar, die auf Seiten des AN liegen.

3.71 Insolvenz/Vertragspartner und Rechtsnachfolge
3.7.1.1 Rechte des AG bei Insolvenz des AN

Im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens uber das Unternehmen des AN (oder, im Falle einer
Arbeitsgemeinschaft, eines oder mehrerer oder aller Mitglieder dieser Arbeitsgemeinschaft) ist der AG zum
sofortigen Vertragsricktritt, soweit dem nicht zwingende insolvenzrechtliche Bestimmungen
entgegenstehen oder zu den nachfolgend genannten MalRnahmen berechtigt:

» zur kurzfristigen Vorgabe eines detaillierten Arbeitsprogrammes oder der Einforderung eines
solchen, erstellt durch den AN, fur die bevorstehende Leistungserbringung in einem vom AG zu
definierenden Zeitraum (zum Beispiel in Form eines Personaleinsatzplanes samt tberprufbarer
Zwischentermine des Leistungsfortschrittes und einem Nachweis der vorhandenen (Zwischen-
Finanzierung fir diese Arbeiten samt Material), um sicherzustellen und iberwachen zu kénnen, dass
die Leistungen ordnungsgemal® und rechtzeitig erbracht werden. Sollte der AN dieses
Arbeitsprogramm nicht einhalten, so ist der AG zum sofortigen Einsatz eigener Ressourcen oder
Dritter (Ersatzvornahme) fir Teile der Leistungen und auf Kosten des AN oder wahlweise zum
sofortigen Rucktritt vom Vertrag berechtigt;

» zur Zuruckbehaltung jeglicher vertraglich vereinbarten Zahlungen fir noch nicht erbrachte
Leistungen, und;

» zum Einbehalt einer zusatzlichen Sicherheit von 15% jeder falligen Summe bis nach vollstéandiger
Leistungserbringung und endgultiger Abrechnung (Schlussrechnung) des Vertragsverhaltnisses.

3.71.2 Wechsel des Auftragnehmers, insbesondere bei Insolvenz

Die ganzliche oder teilweise Weitergabe des Auftrags durch den AN bedarf der vorherigen schriftlichen
Genehmigung durch den AG. Der AG kann seine Zustimmung zur Weitergabe in den nachfolgend
angefilhrten Fallen dann erteilen, wenn mit der Weitergabe keine relevante Verschlechterung der
technischen und finanziell/wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit seines Vertragspartners einhergeht und auch
sonst kein sachlicher Grund zur Verweigerung der Zustimmung vorliegt:

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafen Erfullung nachweisen;

» Insolvenz oder Liquidation eines oder mehrerer Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft, wenn das oder
die verbleibenden Mitglieder unter Hinzuziehung eines oder mehrerer (vorab vom AG genehmigter)
neuer Mitglieder in die Arbeitsgemeinschaft die Eignung (Zuverldssigkeit, Befugnis und
Leistungsfahigkeit) und Kapazitat zur ordnungsgemafen Erflllung nachweisen;

» wenn eine Gesamtrechtsnachfolge, eine Teilrechtsnachfolge in Hinblick auf wesentliche
Unternehmens- oder Betriebsteile oder ein flir diese Vereinbarung wirtschaftlich gleichzuhaltender
Unternehmensiibergang (oder eine anderweitige vergleichbare gesellschaftsrechtliche
Restrukturierung) bei einem oder mehreren Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft vorliegt und das
oder die eintretenden Mitglieder die Eignung (Zuverlassigkeit, Befugnis und Leistungsfahigkeit) und
Kapazitat zur ordnungsgemafen Erfillung ihres Anteils an der Arbeitsgemeinschaft nachweisen.
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3.8 BEGINN DER LEISTUNG, ZWISCHENTERMINE (ERGANZUNG ZU 6.1.1 DER ONORM B 2110)
Der Beginn der Leistungserbringung wird formell in der Baueinleitungsniederschrift festgehalten.

Sofern vom AG gefordert, ist vom AN ein Bauzeitplan, aus dem der 6rtliche und zeitliche Ablauf der
einzelnen Arbeiten ersichtlich ist, bzw. ein Baustelleinrichtungsplan bis spatestens 2 Wochen vor
Baubeginn vorzulegen.

3.9 AUSFUHRUNG (ERGANZUNG zU 6.2.1.1 DER ONORM B 2110)

Seitens des AN sind geeignete MalRnahmen gegen Larm-, Geruchs- und Staubentwicklung, sowie
Verschmutzung vorzunehmen, auch an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird. Die Aufwendungen zur
Erbringung dieser Leistungen sind mit den Einheitspreisen der entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

Bei Verwendung von Vibrationsgeraten darf es zu keinen schadigenden Auswirkungen auf Objekte u. dgl.
kommen. Im Einheitspreis abgegolten ist der Mehraufwand bei Verdichtungsarbeiten, wenn wegen
vorhandener Objekte, bekannt gegebener Einbauten u. dgl. der Einsatz von Vibrationsgeraten nicht
moglich ist.

In jedem Bauzustand ist flr eine ordnungsgemaRe Ableitung der Niederschlagswasser sicher zu stellen.

Sollten jedoch keine ausreichenden VorbeugemalRnahmen trotz Aufforderung durch den AG seitens des
AN gesetzt werden, so werden diese vom AG auf Kosten des AN veranlasst.

3.10 SUBUNTERNEHMER (ERGANZUNG zU 6.2.2 DER ONORM B 2110)

Im Sinne des § 363 Abs. 1 BVergG 2018 hat der AN nach Zuschlagserteilung jeden beabsichtigten
Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt
gegebenen Subunternehmers dem AG schriftlich und unter Anschluss aller zur Priifung der Eignung des
betreffenden Unternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. Diese Bestimmung gilt auch fir
verbundene Unternehmen und Sub-Subunternehmer sowie alle Unternehmen auf den nachfolgenden
Subvergabe-Ebenen.

Entsprechend § 98 Abs. 1 BVergG 2018 ist die Weitergabe des gesamten Auftrags an einen
Subunternehmer, sofern es sich nicht um ein verbundenes Unternehmen handelt, unzulassig.

Sollte der Auftragnehmer die Ansicht vertreten, dass es sich nicht um Subunternehmerleistungen handelt,
hat er dies durch Beibringung samtlicher hierfurr erforderlichen Unterlagen - vor Erbringung der jeweiligen
Leistung - zu begrinden und entsprechend zu belegen, da sonst die Pénale ,nicht genehmigter Einsatz
eines Subunternehmers® schlagend wird.

In begrindeten Fallen (z.B. Eréffnung eines Insolvenzverfahrens tber den AN oder Leistungsverzug) ist
der AG berechtigt, Zahlungen direkt an Subunternehmer in Ubereinstimmung mit dem
Subunternehmervertrag fir die Erbringung von Leistungen des Subunternehmers anstelle dieser
Zahlungen an den AN zu leisten. Solche Zahlungen werden als Zahlungen an den AN in Ubereinstimmung
mit diesem Vertrag angesehen und wirken schuldbefreiend.

Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzug oder mangelhafter Leistungserbringung des AN
hat der AG dartber hinaus das Recht, in bestehende Vertrage mit Subunternehmern anstelle des AN
einzutreten. In Fallen des Leistungsverzugs und/oder der mangelhaften Leistungserbringung hat der AG
dem AN jedoch vorab eine angemessene Nachfrist zu setzen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige
jederzeitige Eintrittsmdglichkeit unter gleichbleibenden Bedingungen in die Subunternehmervertrage
aufzunehmen. Dies ist dem AG unaufgefordert binnen 14 Kalendertagen nach Vertragsabschluss mit dem
Subunternehmer nachzuweisen. Macht der AG von seinem Eintrittsrecht Gebrauch, hat er dies dem AN
und dessen Subunternehmer(n) schriftlich anzuzeigen sowie die Griinde fliir den Eintritt darzulegen. Der
Eintritt samt Ausscheiden des AN ist mit erfolgtem Zugang der schriftlichen Anzeige beim AN wirksam. In
diesem Fall sind die Leistungen bis zum Vertragseintritt vom AN und jene die danach erbracht wurden,
vom AG entsprechend den Bestimmungen des Subunternehmervertrages zu bezahlen. Die Originale des
Subunternehmervertrages hat der AN an den AG binnen 7 Kalendertagen auszuhandigen. Den AG trifft im
Falle des Vertragseintritts keine Verpflichtung, Leistungen des Subunternehmers, die vor dem
Vertragseintritt erbracht wurden, zu bezahlen oder sonstige Verpflichtungen des AN zu erflllen. Im Falle
des Eintritts des AG in einen Subunternehmervertrag reduziert sich das Entgelt des AN im Umfang der
entfallenden Leistungen. Im Zweifel belduft sich der Wert der entfallenden Leistung auf den an den
Subunternehmer fiir die Restleistung zu zahlenden Werklohn zuziiglich des dem Vertrag zwischen AN und
AG zugrundeliegenden Zuschlags.
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Der AN bietet dem AG unwiderruflich und =zeitlich unbefristet an, alle Gewahrleistungs- und
Schadenersatzanspriche aus seinen Subunternehmervertrdgen dem AG abzutreten. Dieses Angebot
kann fir jeden Subunternehmervertrag getrennt und durch schriftliche Erklarung des AG angenommen
werden. In diesem Fall sind die Originale des Subunternehmervertrages an den AG binnen 7
Kalendertagen auszuhandigen.

Der AN hat in den Vertrdgen mit den Subunternehmern dafiir Vorsorge zu treffen, dass die ihn aus dem
gegenstandlichen Vertrag treffenden Pflichten jedenfalls auch auf die Subunternehmer (berbunden
werden, sodass die Bestimmungen dieses Punktes auch fiir Subunternehmer (oder ihre Subunternehmer,
usw.) von Subunternehmern des AN gelten.

Eine eventuell erforderliche Erstmeldung an die Baustellendatenbank der Bauarbeiter-Urlaubs- und
Abfertigungskasse im Sinne des § 367 BVergG 2018 erfolgt mit der Zuschlagserteilung. Wenn vom AG ein
entsprechendes Formular fir die Meldung eines beabsichtigten Wechsels oder die Hinzuziehung eines
zusatzlichen Subunternehmers zur Verfligung gestellt wird, ist dieses vom AN zu verwenden.

3.11 NEBENLEISTUNGEN (ERGANZUNG ZU 6.2.3 DER RVS 10.01.11 uND DER ONORM B 2110)

3.11.1 Zusatzliche Nebenleistungen

Zusétzlich zu den in der ONORM B 2110, in den ONORMEN der Serie B 22xx, im Leistungsverzeichnis
bzw. in der RVS 10.01.11 angeflihrten Nebenleistungen sind nachfolgend aufgelistete Leistungen mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten Positionen dafir
vorgesehen sind:

» Erdarbeiten in Zusammenhang mit folgenden Leistungen:

o Provisorische Begrenzungen, Einfriedungen (LG 06 ULG 0602 der LB-FSV-VI-007);
o Abtrag Zaune, Gelander, Strallenausristung (LG 06, ULG 0605 der LB-FSV-VI-007);
o Abtrag Pflasterdecken Randbegrenzungen (LG 06, ULG 0615 der LB-FSV-VI-007);
o Pflasterarbeiten, Randbegrenzungen (LG 29 der LB-FSV-VI-007);

» das Herstellen von Randern, Nahten und Anschliissen gem. Arbeitspapier Nr. 5 der FSV , Ausbildung
von Randern, Nahten, Anschliissen und Fugen im AsphaltstralRenbau®;

» alle Kosten fir die ordnungsgemafle Nachbehandlung und sonstigen Vorkehrungen von frisch
hergestellten Betonteilen zum Schutz gegen heife Witterung, direkter Sonneneinstrahlung, sowie
von Niederschlagen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten;

» alle Kosten fir die Beistellung von Hilfskraften und Geraten fur Detailvermessungs- und Aufnahme-
und Abnahmearbeiten;

» alle Kosten fir die, fur die Bauherstellung erforderlichen Detailplanungen wie Ristungen, Schalung,
Gelander (inkl. Gelandersteheraufteilungsplan), Lager, Dilatationen, Tagwasserentwasserungs-
leitungen samt Aufhdngungen und Fixierungen (,Umlenkkrafte“), Erdungspldane im Falle von
Querungen mit Stromleitungen (z.B. OBB Briicken) etc.;

» alle zusatzlichen Kosten fur Schalungen, Pdlzungen, Geristungen, Spundungen etc. in stehenden
oder flieRenden Gewassern inkl. allenfalls erforderlicher Wasserhaltung, so ferne diese auf Grund
der vom AN frei gewahlten Baufliihrung oder Baumethoden erforderlich werden;

> alle Kosten fir Behelfsbriicken bis zu einer senkrechten lichten Weite von 2,00 m oder deren
Verrohrungen und von befahrbaren Furten;

» alle Kosten flir Zwischendeponien bzw. Materialdeponien, inkl. deren R&umung und

Wiederinstandsetzung. Die Zwischendeponien bzw. Materialdeponien gelten im Brickenbau als

bautechnisch erforderlich und sind grundsatzlich vom AN auf seine Kosten, zur Verfiigung zu stellen.

Dies gilt fir Zwischen- und Materialdeponien sowohl auflerhalb als auch innerhalb des

Baustellenbereiches;

alle Kosten fiir Lager- und Abstellflachen, welche zur Baudurchfihrung erforderlich werden;

alle Kosten fiir die ordnungsgemafie Nachbehandlung aller Bauteile gem. 3.11 der AVB;

alle Kosten fiir das Erstellen der Abrechnungsunterlagen gem. 3.28 und 3.30 der AVB;

sind _ winterbedingte _ Stillliegezeiten oder vorgesehene Bauunterbrechungen, in den

Ausschreibungsunterlagen vorgesehen, sind alle Kosten fur die Bereit- und Instandhaltung der

gesamten Baustelleneinrichtung inkl. allfallig erforderlicher Heizung und Beleuchtung, fir

Lagerflachen, Abzaunungen, Abschrankungen, laufende Kontrolle und Uberwachung,

Versicherungen, samtliche Miet- und Pachtzinse, etc. fiir diese Zeiten einzurechnen;

» ist eine halbseitiger Bauweise und/oder eine Bauweise in Bauabschnitten (Teilabschnitten)
vorgesehen, sind alle Mehrkosten fur die Herstellung der Briickenobjekte und zugehdrigen
Strallenrampen wie z.B. die erschwerte Aufrechterhaltung des Verkehrs (auch Fu3gangerverkehr),
Herstellung, Erhaltung und Wiederentfernen von provisorischen Fahrbahn- und Gehwegbeléagen,
Herstellen und Entfernen von Rampen, Errichten von provisorischen Gelandern, Sicherung der unter
Verkehr stehenden Bauteile Anschlussarbeiten an bereits hergestellte Bauteile einzurechnen, sofern
hierfur keine eigenen LV-Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind;

YV VY
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» alle Kosten flr Signalisierungen, Abschrankungen, Bodenmarkierungen, Beleuchtung von
Gefahrenstellen einzurechnen;

» sind Behelfsbriicken, Umfahrungsstralen bzw. FuRgéngerstege in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehen, so sind alle Kosten fir die Trennung des Personenverkehrs zum flieRenden Verkehr,
Rampen auf die Gehwege der Behelfsbriicken bzw. Fuligdngerstege, laufende statische
Uberwachung und Dokumentation der Behelfsbriicken bzw. FuRgéngerstege, Gelander und
Bodenmarkierungen einzurechnen;

» sind Leitungsverlegungen oder Leitungssicherungen fiir Behelfsbriicken, Umfahrungsstraen bzw.
FuRgangerstege aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich, so sind alle Kosten fiir diese
Lieferungen und Leistungen einzurechnen.

3.11.2 Glute- und Funktionsprufungen

Prinzipiell liegen alle Prifungen im Sphéaren- und Kostenbereich des AN, ausgenommen davon sind
Prufungen, welche in den einschlagigen RVS'en ausdricklich dem AG zugeordnet sind (Abnahme-,
Identitatsprifungen, etc.). Siehe auch Pkt. 5.3.2 der AVB.

Vom AN sind auch nachfolgende Prifungen, auf seine Kosten, durchzufihren bzw. zu veranlassen:

» zusatzliche Prifungen und deren Nachweise, welche in der Ausschreibung beschrieben sind und
die der AN vorzulegen hat;

» alle Prufungen, die zur ordnungsgemaflen Weiterarbeit erforderlich sind (Betonfeuchtigkeit,
Tragwerkstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.);

» alle Prifungen, Abnahmen und Kontrollen fir BauhilfsmalRnahmen (Schalungen, Behelfsbriicken,
Lehrgeruste, etc.);

» alle Prifungen von Bauzwischenzustidnden (Betondruckfestigkeiten (Frihfestigkeiten) zum
Absenken des Lehrgeristes und zum Spannen des Tragwerkes, etc.).

3.11.3 Erstprifungen

Der AN hat die Erstprufungsunterlagen der jeweiligen Betonsorte mind. 2 Wochen vor dem ersten Einsatz
dem AG zu Ubergeben.

3.12 PRUF- UND WARNPFLICHT

3.12.1 Erganzung zu 6.2.4 der ONORM B 2110

Die Freigabe von statischen Berechnungen, Detailplanen und Detailentwirfen durch den AG bedeutet
nicht, dass diese vom AG auf technische Richtigkeit, Ausfihrbarkeit und Kompatibilitdt mit anderen Teilen
oder Gewerken gepruft wurden. Die Freigabe durch den AG bedeutet lediglich, dass der AG den Detailplan
oder Detailentwurf in Bezug auf Plausibilitdét und Einhaltung der Vorgaben des AG zugestimmt hat. Die
Freigabe entbindet den AN daher nicht von seiner Priif- und Warnpflicht im Sinne der ONORM B 2110.

3.12.2  Erganzung zu 6.2.4.1 der ONORM B 2110

Unterlagen, Anweisungen, Materialien und Vorleistungen sind sobald wie mdglich, Iangstens innerhalb von
14 Kalendertagen ab Ubergabe, Erteilung, Begutachtung, auch auf Widerspriiche unter einander und zum
erteilten Auftrag zu prifen (Plausibilitdtsprifung) und allféllige Widerspriche sind unverziglich dem AG
schriftlich mitzuteilen.

3.13 UBERWACHUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.6 DER ONORM B 2110)

Der AG ist mindestens 3 Werktage vor der geplanten Inangriffnahme von abnahmepflichtigen Arbeiten in
Kenntnis zu setzen.

Stellt die OBA bei der Abnahme Mangel fest, so sind die festgestellten Mangel durch den AN zu beheben.
Wenn die festgestellten Mangel nicht im Zuge der Abnahme behoben werden kdnnen, so ist nach
durchgefiihrter Mangelbehebung um eine Ersatzabnahme anzusuchen.

Abnahmepflichtige  Bauteile (z.B. Stahltragwerke, Beschichtungen), deren Fertigung im
Entscheidungsbereich des AN aulRerhalb Niederdsterreichs und Wien erfolgt und daher die Abnahme dort
zu erfolgen hat, kann nicht durch die Bauaufsicht des AG erfolgen. In diesem Fall wird die Abnahme einer
dritten Person (z.B. einem Ziviltechniker) Ubertragen. Die Kosten hierfir sind einzukalkulieren und werden
im Zuge der Abrechnung von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.
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3.14 DOKUMENTATION — ALLGEMEINES (ERGANZUNG ZU 6.2.7.1 DER ONORM B 2110)

3.14 .1 Nachweis von Baurestmassen und Baustellenabfallen sowie Kosten fir das Trennen
von Baurestmassen

Der AN hat anfallende Materialien gem. §6 Recycling-Baustoffverordnung i.d.g.F. und Baustellenabfalle
(Holz, Kunststoffe, Metalle, etc.) zu trennen. Abweichend von §6 (5) ist der AN sowohl fiir die Trennung als
auch die Bereitstellung der erforderlichen Flachen allein verantwortlich, siehe dazu auch 3.11.1. Der AN
hat dem AG den entsprechenden Nachweis, z.B. mittels ,Baurestmassennachweis-Formular der WKO* —
je berechtigtem Ubernehmen ein Formblatt, spatestens mit den Abrechnungsunterlagen als deren
Bestandteil vorzulegen.

Die Kosten flr das Trennen von Baurestmassen samt erforderlichem Nachweis sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3.15 ARBEITSPLATZE, ZUFAHRTSWEGE, VERSORGUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.8.1 DER

RVS 10.01.11)

Kosten fur die erforderlichen Grundsticksmieten, Leitungsverlegungen, Rodungen, etc. sind ebenfalls
einzurechnen. Dies gilt auch fir Zwischen- bzw. Materialdeponien.

Die Zustimmung zur Ausfihrung von Arbeiten jeder Art sowie die Zufahrt auf 6ffentlichen und privaten
Wegen und Stralden hat sich der AN selbst rechtzeitig von der zustandigen Behorde bzw. dem Eigentiimer
(Wegunterhaltungspflichtigen) zu erwirken und Uber die erfolgte Genehmigung schriftich dem AG
Mitteilung zu machen. Auf privaten und im untergeordneten O&ffentlichen Stralennetz ist eine
Beweissicherung vorzunehmen und dem AG vorzulegen.

Die allenfalls erforderliche Zustimmung zur Benlitzung der ZufahrtsstraRen und -wege hat der AN selbst
rechtzeitig zu erwirken; allféllige Benltzungsgebulhren sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Gegebenenfalls sind die vermehrten Instandhaltungskosten bzw. Wiederherstellungskosten, soweit sie
durch die Inanspruchnahme anlasslich der Baudurchfiihrung entstanden sind, Gber Verlangen der Stral3en-
oder Wegunterhaltungspflichtigen vom AN zu ersetzen.

3.16 ANFALLENDE MATERIALIEN UND GEGENSTANDE (ERGANZUNG ZU 6.2.8.7 DER ONORM

B 2110)

3.16.1 Tragwerksabtrag

Beim Abtrag von bestehenden Tragwerken sind vorhandene Stahltrdger schonend abzutragen, zu reinigen
und seitlich zu lagern. Werden die Trager beim Ausbau beschadigt, so sind sie vom AN auf seine Kosten
instand zu setzen. Lasst sich die Beschadigung nicht mehr beheben, so gehen die Trager in das Eigentum
des AN uber. Als Ersatz hat der AN entsprechende Trager auf seine Kosten zu liefern. Die Stahltrager sind
zur Brickenmeisterei Korneuburg zu transportieren, wenn nicht in der entsprechenden LV-Position eine
andere Brickenmeisterei als Zielort ausgeschrieben ist.

3.16.2 Humus

Humus und Mutterboden verbleiben bis zur Beendigung der Humusierungsarbeiten in der
Verfugungsgewalt des AG. Fir allfallige Zwischenlagerung von wieder verwendbaren Materialien, wie
Mutter-, Zwischen- und sonstigen Béden, muss der AN selbst in der Form Sorge tragen, dass er falls
innerhalb des Bauloses keine entsprechende Flache vorhanden ist, eine geeignete Flache ohne
zusatzliche Verglitung bereitstellt.

3.17 GUTE UND FUNKTIONSPRUFUNG (ERGANZUNG ZU 6.2.8.10 DER ONORM B 2110)

3.17.1 Auslandische Prufstellen

Prufberichte auslandischer Prifstellen werden im Einzelfall in gleicher Weise wie Prifberichte
Osterreichischer Stellen berlcksichtigt, wenn die Stellen Uber angemessene technische Qualifikation und
Unabhangigkeit verfigen und die den Prufberichten dieser Stellen zugrundeliegenden Prifungen,
Prufverfahren und technischen Anforderungen denen der dsterreichischen Stellen gleichwertig sind. Die
Priifberichte sind in deutscher Sprache oder im Original und in beglaubigter deutscher Ubersetzung
vorzulegen.

Die Gleichwertigkeit gem. vorstehenden Absatz ist fiir folgende Stellen gegeben:

» Zugelassene Stellen, die von einem anderen Mitgliedsstaat der Europaischen Union oder von einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes benannt wurden (notifizierte Stellen), werden
eingeschrankt auf den Rahmen ihrer Notifikation bertcksichtigt;
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» Stellen, fir die mit einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder mit einem
Vertragsstaat des Europaischen Wirtschaftsraumes ein Verfahren nach Artikel 16 der
Bauproduktenrichtlinie  89/106/EWG, Sonderverfahren, abgeschlossen wurde, werden
eingeschrankt auf den Rahmen des Sonderverfahrens berlcksichtigt.

Die Gleichwertigkeit ist von der die Prifberichte verfassenden Stelle, in Deutsch abgefasst, nachzuweisen.

3.17.2 Abnahme-/Giteprifungen

Werden Prifungen durch den AG bzw. durch externe Dritte durchgefiihrt ist der AN verpflichtet die
Probenentnahmen und Kontrollen zu ermdglichen. Hilfeleistungen und erforderliche Stehzeiten gehen zu
Lasten des AN und sind mit den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses abgegolten.

3.17.3 Unterlassene und nicht entsprechende Prifungen

Bei fehlenden und nicht entsprechenden Priifzeugnissen, welche gem. Vertrag der AN zu erbringen hatte
wird nach den einschlagigen Bestimmungen vorgegangen, oder aber die weitere Vorgangsweise
spatestens bei der Ubernahme durch den AG festgelegt.

3.18 REGIELEISTUNGEN (ERSATZ VON 6.4.2 DER ONORM B 2110)

Vor Inangriffnahme der Regieleistungen sind

1) Art und Umfang der Regieleistungen und

2) Anzahl und Beschéaftigungsgruppen der fur die Durchfihrung der Leistungen erforderlichen
Arbeitskrafte und

3) allfallig erforderliches Aufsichtspersonal und

4) Umstande, die zu Aufzahlungen fiir Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsstunden, Schichtarbeit
und Erschwernisse sowie Aufwendungen fiir Ersatzruhezeiten fliihren kénnen,

einvernehmlich festzulegen.

3.19 EPIDEMIE (ERGANZUNG zU 7.1 DER ONORM B 2110)

3.19.1 Erschwernis der Leistungserbringung

Sofern sich — unabhangig davon, ob bereits im Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrages oder
wahrend der Vertragslaufzeit — aufgrund der Auswirkungen einer Epidemie im Sinne des Epidemiegesetz
1950 (EpiG) oder entsprechender Malnahmengesetze (z.B. COVID-19-MalRnahmengesetzes) oder
entsprechender Verordnungen (z.B. COVID-19-Basismafinahmenverordnung) Einschrankungen fir die
Leistungserbringung ergeben, weil

a) gesetzliche und/oder behordliche Vorgaben (z.B. Abstandsvorschriften,
Schutzkleidungsmallinahmen) die Leistungserbringung durch den AN selbst und/oder wesentliche
Subunternehmer einschranken,

b) gesetzliche und/oder behordliche Vorgaben (z.B. Abstandsvorschriften,
SchutzkleidungsmalRnahmen) dazu fihren, dass fir die Leistungserbringung unverzicht- und unersetzbare
Lieferketten nur eingeschrankt aufrechterhalten werden kénnen,

c)  behdrdliche Quarantdnemallnahmen — unabhéngig davon, ob diese den Standort des AN selbst,
wesentlicher Subunternehmer oder den Ort der Leistungserbringung betreffen — die Leistungserbringung
einschranken und/oder

d) faktische Umstande (z.B. mangelnde Verflugbarkeit von zwingend bendtigtem Personal), die von den
Vertragsparteien nicht beeinflusst werden kénnen, die Leistungserbringung einschranken,

werden die Vertragsparteien hinsichtlich des Zeitplans der Vertragsabwicklung noétige Anpassungen
einvernehmlich festlegen. Bis zur einvernehmlichen Festlegung dieser Anpassungen (oder
einvernehmlicher Einigung dahingehend, dass keine Anpassungen erforderlich sind) anfallende
Pdnalisierungen sind aufder Kraft gesetzt und fallen nur dann an, wenn auch die einvernehmlich adaptierten
(oder ggf. einvernehmlich nicht adaptierten) pénalisierten Termine nicht eingehalten werden.

Die einvernehmlich zu bestimmenden Anpassungen haben langstens innerhalb eines Monats ab
Bekanntwerden der Umstande, die zu einer Einschrankung der Leistungserbringung fiihren, festgelegt zu
werden. Dieser Zeitraum kann von den Vertragsparteien einvernehmlich verlangert werden. Gelingt es den
Parteien innerhalb eines Monats (bzw. eines einvernehmlich verlangerten Zeitraums) nicht, eine
einvernehmliche Lésung zu finden, wird der AG eine angemessene Anpassung aller erforderlichen Termine
vornehmen, die sodann als verbindlich gilt. In diesem Fall hat der AN das Recht, innerhalb von 7
Kalendertagen ab Festlegung durch den AG vom Vertrag zurlickzutreten, wenn er sich darauf beruft, dass
die Verlangerung nicht angemessen war. Sollte in weiterer Folge jedoch gerichtlich die Angemessenheit
der Verlangerung durch den AG festgestellt werden, haftet der AN dem AG flir alle diesem durch den
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Rucktritt vom Vertrag entstandenen Schaden, insbesondere fir die Kosten der Durchfiihrung der
Ersatzbeschaffung/-vornahme.

Die Wertsicherung bleibt unberiihrt.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die jeweils andere Vertragspartei unverziiglich dariiber in Kenntnis
zu setzen, wenn eine oder mehrere der oben dargelegten Umstande flir sie erkennbar eintreten. Jene
Partei, die sich auf diese Bestimmung stitzen mdchte, hat darzulegen und — sofern es sich nicht um reine
Rechtsfragen handelt — zu plausibilisieren, dass die mafigeblichen Umsténde vorliegen.

3.19.2 Unmoglichkeit der Leistungserbringung im Zeitpunkt des Zustandekommens des
Vertrages

Sofern im Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertragsverhaltnisses aufgrund der Auswirkungen einer
Epidemie im Sinne des Epidemiegesetz 1950 (EpiG) oder entsprechender MaRRnahmengesetze (z.B.
COVID-19-MaRnahmengesetzes) oder entsprechender Verordnungen (z.B. COVID-19-
BasismalRnahmenverordnung) der Beginn der Leistungserbringung ausgeschlossen ist, weil

a) gesetzliche und/oder behérdliche Vorgaben (z.B. Betriebsverbote) die Leistungserbringung durch
den AN selbst und/oder wesentliche Subunternehmer unmittelbar ausschlief3en,

b) gesetzliche und/oder behordliche Vorgaben (z.B. Betriebsverbote) dazu fihren, dass fir die
Leistungserbringung unverzicht- und unersetzbare Lieferketten nicht aufrechterhalten werden kénnen,

c) behdrdliche QuarantanemalRnahmen — unabhangig davon, ob diese den AN selbst, wesentliche
Subunternehmer oder den Ort der Leistungserbringung betreffen — die Leistungserbringung ausschliel3en,

d) faktische Umstédnde (z.B. mangelnde Verfiigbarkeit von zwingend bendtigtem Personal) die
Leistungserbringung zur Ganze unmdglich machen, die von den Vertragsparteien nicht beeinflusst werden
koénnen,

verschiebt sich der Beginn der Leistungserbringung (einschlieBlich Beginn der Laufzeit des Zahlungsplans)
linear um die Dauer des Vorliegens eines oder mehrerer der genannten Griinde. Der Vertragsterminplan
einschlieBlich aller ponalisierten Termine und Fristen verschiebt sich ebenfalls linear im Ausmaf der Dauer
des Vorliegens eines oder mehrerer der genannten Grinde. Samtliche Verpflichtungen der
Vertragsparteien, die an den Zeitpunkt der Auftragserteilung anknipfen, ruhen fir dieselbe Dauer. Der
erste Werktag nach Wegfall dieser Umsténde gilt ersatzweise als auslésender Tag. Sofern aus den
Umsténden erforderlich, wird der AG daruber hinaus eine angemessene Anlauffrist einrdumen.

Die Wertsicherung bleibt unberiihrt.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die jeweils andere Vertragspartei unverziglich dariber in Kenntnis
zu setzen, wenn eine oder mehrere der oben dargelegten Umstande flir sie erkennbar eintreten. Jene
Partei, die sich auf diese Bestimmung stitzen méchte, hat darzulegen und — sofern es sich nicht um reine
Rechtsfragen handelt — zu plausibilisieren, dass die mafigeblichen Umstande vorliegen.

3.19.3 (Kurzfristiger) Ausschluss der Leistungserbringung wahrend der Laufzeit des
Vertrages

Sofern aufgrund der Auswirkungen einer Epidemie im Sinne des Epidemiegesetz 1950 (EpiG) oder
entsprechender Malinahmengesetze (z.B. COVID-19-Mallnahmengesetzes) oder entsprechender
Verordnungen (z.B. COVID-19-Basismalinahmenverordnung) einer oder mehrere der unter Punkt 3.19.2
lit a) bis d) angefuihrten Umstande innerhalb der Vertragslaufzeit auftreten, wird die Vertragsabwicklung fur
die Dauer des Vorliegens dieser Umstédnde unterbrochen. Nach Wegfall dieser Umstande wird die
Vertragsabwicklung mit einer angemessenen Vorlaufzeit, mindestens aber 14 Tagen beginnend ab dem
ersten Werktag nach Wegfall dieser Umstande, fortgesetzt und alle ausgesetzten Termine und Fristen
linear nach hinten verschoben.

Die Wertsicherung bleibt unberiihrt.

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die jeweils andere Vertragspartei unverziiglich dariiber in Kenntnis
zu setzen, wenn eine oder mehrere der oben dargelegten Umstande fiir sie erkennbar eintreten. Jene
Partei, die sich auf diese Bestimmung stiitzen mdchte, hat darzulegen und — sofern es sich nicht um reine
Rechtsfragen handelt — zu plausibilisieren, dass die mafigeblichen Umstande vorliegen.

3.194 Langfristiger Ausschluss der Leistungserbringung

Sofern aufgrund der Auswirkungen einer Epidemie im Sinne des Epidemiegesetz 1950 (EpiG) oder
entsprechender Malinahmengesetze (z.B. COVID-19-Mallnhahmengesetzes) oder entsprechender
Verordnungen (z.B. COVID-19-Basismalinahmenverordnung) Umstande — gleichgultig ob rechtlicher oder
faktischer Natur — eintreten, die aus Sicht einer der Vertragsparteien die Vertragsabwicklung langer als
zwolIf Monate iSd Punkte 3.19.2 oder 3.19.3 ganzlich ausschlieen oder langer als 18 Monate iSd Punktes
3.19.1 einschrénken, hat sie die jeweils andere Vertragspartei darlber unverziglich in Kenntnis zu setzen.
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Gleichzeitig hat sie die maflgeblichen Umstidnde darzulegen und — sofern es sich nicht um reine
Rechtsfragen handelt — zu plausibilisieren.

Die Parteien werden in diesem Fall einvernehmlich entscheiden, ob im Sinne der Punkte 3.19.1 bzw. 3.19.2
oder 3.19.3 vorgegangen werden soll, oder, ob der Vertrag ex nunc aufgehoben werden soll. Kann dariiber
kein Einvernehmen erzielt werden, ist entsprechend der Punkte 3.19.1 bzw. 3.19.2 oder 3.19.3 (abhangig
von der Art der jeweiligen Umstande) vorzugehen.

3.20 ZUORDNUNG ZUR SPHARE DES AG (ERSATZ VON 7.2.1 DER ONORM B 2110)

Alle vom AG zur Verfigung gestellten Unterlagen (z.B. Ausschreibungs-, Ausfuhrungsunterlagen),
verzogerte Auftragserteilung, Stoffe (z.B. Baugrund, Materialien, Vorleistungen) und Anordnungen (z.B.
Leistungsanderungen) sind der Sphare des AG zugeordnet.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtung gem. 4.2.1.3 der ONORM B 2110 geht zu Lasten des AG. Die Priif-
und Warnpflicht des AN gem. 6.2.4 der ONORM B 2110 bleibt davon unberihrt.

Der Sphare des AG werden auftierdem Ereignisse zugeordnet, wenn diese

1) die vertragsgemafe Ausfuhrung der Leistungen objektiv unmdglich machen, oder

2) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und vom AN nicht in zumutbarer
Weise abwendbar sind. Das sind insbesondere:

2.1) Streik,  Aussperrung, Krieg,  Terroranschlage, Erdbeben  oder  aulergewdhnliche
Elementarereignisse, z.B. Hochwasser und Uberflutungen. Als Hochwassermarke gilt der Abfluss
des 30-jahrlichen Hochwassers als vereinbart, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag anderes
festgelegt ist.

2.2) auBergewodhnliche Witterungsverhaltnisse auf der Baustelle:

a) Einzelereignis: Aullergewohnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei einem
kurzfristigen Niederschlagsereignis die 15-minitige oder 48-stiindige Niederschlagsspende Uber
dem 20-jahrlichen Ereignis der nachstgelegenen Wetterbeobachtungsstelle der Zentralanstalt flr
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gelegen ist.

b) Periodenbezogen: Auergewodhnliche Witterungsverhaltnisse liegen vor, wenn bei langeren
Betrachtungszeitrdumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode den Mittelwert derselben
Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe um mehr als die vereinbarten Werte
Ubersteigen.

Ohne besondere Vereinbarung gilt hierfur die Regelung gem. Schlechtwetterkriterien gem. Anhang
B der ONORM B 2118 (Schlechtwettertage Bau) der ZAMG bezogen auf die nachstgelegene
Wetterbeobachtungsstelle.

Bei Bauphasen zwischen vereinbarten Zwischenterminen gelten diese als Betrachtungszeitraum,
maximal jedoch ein Zeitraum von einem Kalenderjahr.

Grenzwerte fir die Definition auRergewdhnlicher Witterungsverhaltnisse:
(1)  Dauer der Periode:

» 1 Monat Abweichung vom Mittelwert: 100 %
» 6 Monate Abweichung vom Mittelwert: 50 %
» 12 Monate Abweichung vom Mittelwert: 20 %
»  Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

(2) Periodenbezogen: Aulergewodhnliche Witterungsverhaltnisse liegen auch dann vor,
wenn bei langeren Betrachtungszeitrdumen die Ausfallszeiten in der betroffenen Periode
den Maximalwert derselben Periode in den 10 Jahren vor dem Jahr der Angebotsabgabe
erreichen. Fur die Ermittlung der entsprechenden Verlangerung der Leistungsfrist gelten
die den Mittelwert Ubersteigenden dokumentierten Ausfallszeiten zufolge Schlechtwetter
gem. den Kriterien der ZAMG sowie dokumentierte Ausfallfolgetage, sofern jeweils eine
tatsachliche Behinderung eingetreten ist (Ausfalltage, Ausfallfolgetage und Tage mit
reduzierter Leistung anteilig).

2.3) Lawinengefahr und Lawinenabgang;

2.4) Sturm, sofern eine Weiterarbeit aus Sicherheitsgrinden auf Grund der Windgeschwindigkeit nicht
mdglich oder nicht zumutbar ist;

2.5) Rutschungen, deren Ursache nicht vom AN zu vertreten sind;
2.6) allgemeine Witterungsverhaltnisse in folgenden Fallen:

Wenn Leistungen dergestalt mit Ausfiihrungsfristen verbunden sind, dass dem AN keine
Dispositionsmdglichkeiten offenstehen und die vertragsgemafie Ausfiihrung dieser Leistungen durch
Witterungseinfliisse objektiv unmdglich gemacht wird.
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Fir alle Ereignisse aus 2.1), 2.3), 2.4), 2.5) und 2.6) besteht ein Anspruch auf Verlangerung der
Leistungsfrist fir die Dauer des Ereignisses (Ausfallzeit) und allfalliger Ausfall-Folgezeiten (z.B. Behebung
allfalliger Schaden).

3.20.1 Vorgehen bei verschobenem Baubeginn durch verzogerte Auftragserteilung

Wird der urspriinglich geplante Baubeginn durch eine Verzdogerung bei der Auftragserteilung verschoben,
sind Uber Verlangen des AN die ausschreibungsgemalfen Fristen und Termine anzupassen sowie allfallige
Forderungen abzugelten, wenn diese nachweislich und ursachlich mit der Verzdgerung begriindbar sind.

Alle diesbezlglichen Forderungen sind bei der Baueinleitung, spatestens jedoch 4 Wochen nach
Auftragserteilung dem Grunde nach und spatestens 6 Wochen nach Auftragserteilung der Héhe nach bei
sonstigem Anspruchsverlust geltend zu machen.

3.21 ZUSATZLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BEI ABANDERUNGS- UND/ODER
ALTERNATIVVORSCHLAGE NACH VERTRAGSABSCHLUSS (ERGANZUNG ZU 7.2.2 DER ONORM

B 2110)

Im Fall von Abanderungs- und/oder Alternativvorschlage nach Vertragsabschluss gelten die Regelungen
der Abschnitte 6.3.3 und 7.2.2 (2) der ONORM B 2110.

3.22 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST UND/ODER DES ENTGELTS — VORAUSSETZUNGEN (ERSATZ
VON 7.4.1 ABS. 3 DERRVS 10.01.11)

3.22.1 Erganzende Bestimmungen fir alle Leistungsabweichungen, Anpassung des
Leistungsentgelts, MKF (Mehr- und Minderkostenforderung, Zusatzangebote)

Fur o.a. Punkte gilt, dass diese alle vom AN aus der Leistungsabweichung begehrten und damit
zusammenhangenden Anspriche (z.B. Baustellengemeinkosten, Bauzeitverlangerung, zusatzliche
Materialpreisdnderungen, Behinderungen etc.), soweit diese erkennbar sind, zu enthalten haben. Der AN
ist 3 Monate, bei Auftragen mit einer Leistungsfrist Giber 18 Monate, 6 Monate an seine MKF gebunden. Mit
der Beauftragung der MKF sind alle Forderungen des AN aus den die MKF auslésenden Umstanden,
soweit diese erkennbar gewesen waren, endgiiltig befriedigt.

Nachtragliche Forderungen kénnen nicht mehr geltend gemacht werden.

Sowohl die Anmeldung dem Grunde nach, als auch der HOhe nach, sind schriftlich in Papierform und
zusatzlich elektronisch per E-Mail, mit einem eindeutigen Titel und fortlaufend nummeriert an die OBA
vorzulegen. Fur die Fristenberechnung relevant ist jeweils der Zugang in Papierform.

Das gilt auch fir 3.25 Nachteilsabgeltung (Ersatz von 7.4.5 der ONORM B 2110).
Das gilt auch fur die 7.4.4 Mengenanderung ohne Leistungsabweichung gem. RVS 10.01.11

3.22.2 Anmeldung dem Grunde nach

Eine Stérung der Leistungserbringung hat der AN ehestens, spatestens jedoch innerhalb eines Monats, ab
dem Beginn der Stérung dem Grunde nach anzumelden (selbst wenn der Anspruch offensichtlich ist).

Jedenfalls sind mit der Anmeldung dem Grunde nach eine Sachverhaltsdarstellung sowie die Auswirkung
auf die Bauzeit und mdgliche Handlungsoptionen darzulegen.

Sofern mdglich, ist mit dieser auch bereits die Forderung der Héhe nach vorzulegen. Sollte dies nicht
moglich sein, ist als Voraussetzung zur Beauftragung durch den AG zumindest eine Kostenindikation/
Kostenrahmen vorzulegen.

3.22.3 Vorlage einer Forderung der Hohe nach

Bei Leistungsanderungen hat der AN binnen drei Monaten nach Beginn der Leistung eine
Mehrkostenforderung fiir die entsprechenden Leistungen vorzulegen.

Bei Stoérungen der Leistungserbringung hat der AN binnen drei Monaten nach Anmeldung dem Grunde
nach eine Mehrkostenforderung fir die entsprechenden Leistungen vorzulegen. Die dreimonatigen Fristen
sind auf Verlangen des AN angemessen zu erstrecken, sofern dieser vor deren Ablauf sachlich
gerechtfertigte Grinde dafir, dass er die MKF der H6he nach nicht fristgerecht vorlegen kann, geltend
macht.

Eine Mehrkostenforderung muss im Hinblick ihrer Auswirkung auf den Vertrag, soweit zum Zeitpunkt der
Einreichung bei ordnungsgemalier Sorgfalt seitens des AN erkennbar, (z.B. betroffene oder neue
Leistungspositionen, zeitgebundene Kosten, Terminauswirkungen, sonstige Auswirkungen) vollstédndig
sein. Sind K-Blatter nur teilweise, widersprichlich oder nicht ausreichend aufgegliedert ausgefillt oder
fehlen sie tGberhaupt, so gehen hierdurch verursachte Unklarheiten insofern zulasten des AN, als der AG
nicht angefiihrte Werte in plausibler Weise aufteilen oder ergéanzen kann.
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3.23 ERMITTLUNG (ERGANZUNG zU 7.4.2 DER RVS 10.01.11 uND DER ONORM B 2110)

3.23.1 Preisgrundlagen des Angebots

Wurden bei der Urkalkulation die ONORM B 2061 nicht eingehalten, so darf fiir die MKF diese Kalkulation
nicht herangezogen werden bzw. sind die Ansatze der Urkalkulation fir die MKF angemessen zu
reduzieren.

3.24 ANSPRUCHSVERLUST (ERSATZ VON 7.4.3 DER ONORM B 2110)

Bei einem Versaumnis der Anmeldung tritt Anspruchsverlust ein. Eine nicht ,eheste" Meldung ab Erkennen
und Einschrankung der Handlungsoption gilt als Versaumnis.

3.25 NACHTEILSABGELTUNG (ERSATZ VON 7.4.5 DER ONORM B 2110)

Erwachst dem AN, bei Unterschreitung der Auftragssumme um mehr als 20 %, durch Minderung oder
Entfall von Teilen einer Leistung ein Nachteil, der nicht durch neue Einheitspreise oder durch andere
Entgelte abgedeckt ist, hat der AG diesen Nachteil, der die Grenze von 20 % Ubersteigt, abzugelten.

Dieser Nachteil kann einvernehmlich durch Vergiitung des kalkulierten Anteils der Geschaftsgemeinkosten
an den entfallenen Leistungen abgegolten werden.

Die Kosten von projektbezogenen erbrachten Vorleistungen werden nicht abgegolten.

3.26 VERTRAGSERWEITERUNGSKLAUSEL ERGANZUNG zU §365 BVERG

Der AG behalt sich das Recht vor eine etwaige Baulosverlangerung um bis zu 50% des urspriinglichen
Auftragswertes durchzufiihren, sofern diese Erweiterung dem AN billigerweise zumutbar ist.

Im Falle einer beabsichtigten Erweiterung des Leistungsumfanges wird der Auftraggeber den
Auftragnehmer zur Abgabe eines Zusatzangebots auffordern. Der Auftragnehmer ist grundsatzlich
verpflichtet, ein Zusatzangebot zu moéglichst wirtschaftlichen Bedingungen zu legen und ist dabei an seine
Preise im vorangegangenen Vergabeverfahren /der vorangegangenen Beauftragung gebunden.

3.27 MENGENBERECHNUNG (ERGANZUNG zU 8.2 DER ONORM B 2110)

3.27 1 Lieferscheine fir bitumindses Mischgut

Lieferscheine fir bitumindses Mischgut sind der Bauaufsicht immer vorzulegen. Die Lieferscheine missen
neben der genauen Objektsbezeichnung, dem Liefergewicht auch folgende Angaben beinhalten:

Polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeuges
Lieferscheinnummer

Mischgutbezeichnung

Bindemittelsorte

Abfahrtszeit vom Mischwerk
Mischguttemperaturgrenzen bei Auslieferung

VVYVVVY

3.27.2 Mehrverbrauchsabgeltung bei bitumindsen Asphaltschichten bei Briicken

Kosten fir das Erstellen der Ausgleichsnivellette (Vermessung, Plandarstellung, Einrechnen der Héhen,
Deckenbuch, etc.) sind vom AN durchzufihren und mit den Einheitspreisen abgegolten. Die
Ausgleichsnivellette ist vom AG genehmigen zu lassen.

Erforderliche Mehrdicken von bituminésen Ausgleichsschichten bei Neubauten, welche in der Sphare des
AN liegen (Lehrgeristverformungen, Lehrgeristsetzungen, Tragwerksunebenheiten, Holzpressungen,
etc.) sind vom AN zu tragen.

Erforderliche Mehrdicken von bitumindésen Ausgleichsschichten bei Erhaltungs- und Instandsetzungs-
maflnahmen sind vom AG zu tragen.

3.28 MENGENERMITTLUNG NACH AUFMAR (ERGANZUNG zU 8.2.3 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)
Bei Abrechnung von Leistungen nach Aufmal} sind die ausgefuhrten Leistungen durch Aufnahmeblatter

und Massenermittiung bzw. Abrechnungsplane zu belegen und die so ermittelten Mengen der einzelnen
Leistungspositionen in die Teilrechnungen bzw. in die Schlussrechnung aufzunehmen.

Die Mengenermittlung hat fur die Abrechnung aller Leistungspositionen auf 3 Dezimalstellen zu erfolgen.
3.29 ABRECHNUNG DER REGIELEISTUNGEN

3.29.1 Allgemeines (Ergénzung zu 8.2.6.1 der ONORM B 2110)
Regieleistungen sind von der Pauschalierung ausgenommen.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2025-12-22
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe StralRe Seite 23 von 37



STRASSEN
=ZDIENST, . .. . . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

3.29.2 ;uschlaq bei Regieleistungen (Erganzung zu 8.2.6.3.1, 8.2.6.3.2, 8.2.6.5 (2) der
ONORM B 2110)

Liegen keine Preisgrundlagen fir die Abrechnung von Regieleistungen vor, wird ein Gesamtzuschlag auf
Material, Betriebsstoffe und Fremdleistungen mit 12 % vergiitet.

3.30 BECHNUNGSLEGUNG — ALLGEMEINES (ERGANZUNG zU 8.3.1 DER RVS 10.01.11 UND DER
ONORM B 2110)

Fir die Ubernahme sind nachfolgende Unterlagen seitens des AN vorzubereiten und dem AG zu
Ubergeben. Die Kosten sind mit den Einheitspreisen der Ausschreibung abgegolten:

» Bestandsplane, statische Berechnungen, u. dgl. in Papierform (1-fach) und in elektronischer Form
(als pdf-, und dwg-Datei);

Allenfalls erforderliche Lieferscheine fir ausgebaute Materialien (Stahltrager, Gelander, etc.), welche
an die zustandige BRM zu liefern waren

Einbau- bzw. Abnahmeprotokolle au3erhalb des Baubuches (Lager, Fahrbahnibergang, etc.)
Prifungsnachweise, welche der AN gem. Angebot durchzufiuihren hat

Protokolle Uber Beweissicherungen und zugehdrige Entlastungsschreiben

sonstige im Vertrag vorgesehene Unterlagen

Baurestmassennachweis

Materialliste

VVVVVY 'V

Die Bestandsplane mussen in allen Einzelheiten mit der tatsachlichen Bauausfiihrung Ubereinstimmen (alle
Abanderungen gegenuber den Ausflihrungsplanen sind einzutragen) und die Fixpunktanlage mit allen
Messpunkten und deren Hohen enthalten. Die Plane haben den Vermerk ,Bestandsplan® sowie Name und
Adresse der bauausfuhrenden Firma zu enthalten.

3.31 RECHNUNGSLEGUNG — PREISUMRECHNUNG (ERGANZUNG ZU 8.3.2.3. PUNKT 4 DER ONORM
B 2110)

Sind veranderliche Preise vereinbart und erfolgt die Preisumrechnung fir den Preisanteil Sonstiges
getrennt fir einzelne Leistungsgruppen (Leistungsteil ist die LG aus der LB-FSV-VI-007) erfolgt die
Zuordnung der Leistungsteile zu den entsprechenden Leistungsgruppen (Subindizes) gem. Abbildung 3.1.
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Bezeichnung Leistungsteil

Projektierung und Bauwerkspriifung
Baustellengemeinkosten

Untergrunderkundungen

Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Gréaben fiir Rohrleitungen und Kabel
Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen
Rohrleitungen, Rinnen, Abwasserents. u.druckl.
Kabelarbeiten

Schéchte und Abdeckungen

Brunnenbau Wasserversorgung

Unterirdische Wiederherstellung Rohrleitungen
Unterirdische Neuverlegung Rohrleitungen
Baugrubenaushub und Baugrubensicherung
Spezialtiefbau

Wasserhaltung und Wasserumleitung
Verankerungs- und Injektionsarbeiten
Oberflachennahe Geothermie

Unterbauplanum und ungebundene Tragschichten
Bitumindse Trag- und Deckschichten
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Abbildung 3.1: Zuordung der Leistungsteile zu den entsprechenden Leistungsgruppen (Subindizes)
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3.32 ZAHLUNG — FALLIGKEIT (ERSATZ VON 8.4.1.1 DER ONORM B 2110)

Abschlagsrechnungen und Regierechnungen sind 30 Kalendertage nach Eingang der priffahigen und mit
samtlichen geforderten Unterlagen und Angaben versehenen Rechnung fallig.

3.33 SICHERSTELLUNG — DECKUNG§- UND HAFTUNGSRUCKLASS (ERGANZUNG ZU 8.7.2 UND 8.7.3
UND ABANDERUNG 8.7.4 DER ONORM B 2110)

Fir die Sicherstellung eines Deckungs- bzw. Haftungsriicklasses durch eine Bankgarantie ist
ausschlieBlich die vom AG vorgegebene Vorlage ,Muster Bankgarantiebrief‘ zu verwenden (kann per Email
vom AG bezogen werden). Anders formulierte Erklarungen werden nicht angenommen. Die Bankgarantie
ist im Original per Post dem AG zu ubermitteln.

3.33.1 Deckungsrucklass

Der Deckungsriicklass kann ab einer Auftragssumme von EUR 75.000,- (inkl. Umsatzsteuer) durch eine
Bankgarantie abgeltdst werden. Die Laufzeit der Bankgarantie kann nur mit 28. Februar, 30. Juni oder 31.
Oktober enden und muss das vertragliche Bauende bei einer Auftragssumme bis zu EUR 5.000.000,- um
zumindest 6 Monate bzw. Gber EUR 5.000.000,- um zumindest 12 Monate Uberschreiten. Nicht rechtzeitig
erneuerte Bankgarantien werden 8 Tage vor Fristablauf ohne Verstandigung des AN abberufen. Bei langer
als 1 Jahr dauernden Arbeiten kann die Bankgarantie in Abstimmung mit dem AG gestaffelt vorgelegt
werden.

3.33.2 Haftungsricklass

Auf die Einbehaltung des Haftungsriicklasses wird bis zu einer Schlussrechnungssumme von EUR
300.000,- (inkl. Umsatzsteuer) verzichtet. Dariber hinaus ist verpflichtend eine das vertragliche
Haftzeitende um zumindest 1 Monat Uberschreitende Bankgarantie (unbare Sicherstellung) vorzulegen.
Bei unterschiedlich lang dauernden Gewahrleistungsfristen kann diese gestaffelt vorgelegt werden.

3.34 I_-'_C')RMLICHE UBERNAHME — FRIST ZUR UBERNAHME DER LEISTUNG (ERSATZ VON 10.2.1 DER
ONORM B 2110)
Bei einer férmlichen Ubernahme hat der AN dem AG die Fertigstellung der Leistung ehestens schriftlich

mitzuteilen und ihn zur Ubernahme aufzufordern. Danach hat der AG die Leistung binnen einer Frist von
120 Kalendertagen zu tibernehmen.

Der Fristenlauf der Gewahrleistung und der Gefahrenliibergang an den AG beginnt 30 Kalendertage nach
der Mitteilung Uber die Fertigstellung der Leistung, wenn die Leistung zum Zeitpunkt der
Fertigstellungsanzeige im Sinne von 10.5.1 der ONORM B 2110 Ubernahmereif war.

Unbeschadet davon wird die Mangelfeststellung unter Beachtung des Gefahrenliberganges bei der
formlichen Ubernahme durchgefiihrt.

3.35 GEFAHRTRAGUNG (ERGANZUNG zU 12.1.1 DER ONORM B 2110)

3.35.1 Schaden Dritter, Wasserversorgung

Bei einer durch die Baufiihrung verursachten voribergehenden Stérung der Wasserversorgung von
Anrainern (z.B. durch Grundwasserabsenkung oder Leitungsunterbrechung) hat der AN auf seine Kosten
eine provisorische Wasserversorgung einzurichten, sofern er die vorlbergehende Stérung der
Wasserversorgung verschuldet hat, wobei der Beweis, dass den AN kein Verschulden trifft, beim AN liegt.
Wurde die voriibergehende Stérung der Wasserversorgung durch die ungeeignete Wahl der Baugerate
oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch den AN verursacht und war die mangelnde Eignung der
Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar (§ 1299 ABGB), so gilt dies jedenfalls als eine vom
AN verschuldete Stérung der Wasserversorgung.

3.36 GELTENDMACHUNG VON MANGELN

3.36.1 Ergédnzung zu 12.2.3.2 der ONORM B 2110
Die Gewahrleistungsfrist fur sdmtliche Leistungen betragt mindestens 5 Jahre.

Ausgenommen von der 5-jahrigen Gewahrleistungsfrist sind Oberflachenbehandlungen (OB) gem. RVS
08.16.04 und Versiegelungen (VS) gem. RVS 08.16.05. Nur fir diese beiden Baumethoden gelten die in
den RVS angegebenen Gewahrleistungsfristen.

Die Gewabhrleistungsfristen verlangern sich fir den Fall, dass der AN einer Verlangerung der
Gewabhrleistungsfristen in dem diesem Auftrag zugrundeliegenden Vergabeverfahren angeboten hat, um
die angebotene Dauer.
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3.36.2 Ersatz von 12.2.3.3 der RVS 10.01.11

Treten Mangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt der
Ubernahme vorhanden waren. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie mit der Art der Sache oder des
Mangels unvereinbar ist.

3.37 RECHTE AUS DER GEWAHRLEISTUNG (ERGANZUNG ZU 12.2.4 DER ONORM B 2110)

3.37.1 Nicht geringfugige, behebbare Mangel

Wird durch Betonminderfestigkeit oder andere Mangel (z.B. Ausfall von Spanngliedern u. dgl.) die
vorgeschriebene Mindestsicherheit bei normgemaler Belastung nicht erreicht, so entscheidet der AG, ob
die erforderliche Abminderung der Verkehrsbelastung bei Einhaltung der normgemafien Mindestsicherheit
toleriert werden kann oder nicht.

Falls die Abminderung der normgemaflen Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemafien
Mindestsicherheit — noch toleriert werden kann, erfolgt eine Abminderung der Abrechnungssumme fiir die
Rohbaukosten der Briicke im Verhaltnis der abgeminderten zur normgemaflen Verkehrsbelastung
unabhangig davon, ob ein Qualitdtsabzug wegen Nichterreichen von Materialkennwerten (z.B.
Betonfestigkeit) erfolgt oder nicht.

Falls die normgemaRe Verkehrsbelastung — bei Einhaltung der normgemaien Mindestsicherheit — so stark
unterschritten wird, dass dies bei Beriicksichtigung der Verkehrserfordernisse nicht mehr tragbar erscheint,
hat der AN die Briicke zu verstarken oder — falls dies nicht moéglich ist — die nicht entsprechenden Bauteile
Zu ersetzen.

3.38 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

3.38.1 Ersatz von 12.3.1 der ONORM B 2110

Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten dem anderen schuldhaft einen Schaden
zugeflgt, hat der Geschadigte Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:

1) bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens samt dem entgangenen Gewinn (volle
Genugtuung);

2) wenn im Einzelfall nicht anders geregelt, bei leichter Fahrlassigkeit auf Ersatz des Schadens:
a) Volle Genugtuung bei Personenschaden;

b) Volle Genugtuung des AG bei ungerechtfertigtem Rdcktritt des AN vom Vertrag oder wenn der
AN Grunde zu vertreten hat, die zu einem Ricktritt des AG vom Vertrag fihren;

c) Volle Genugtuung bei anderen vom AN zugefugten Schaden;
d) Ersatz des Schadens des AN bei vom AG zugefligten Schaden.

3.38.2  Ersatz 12.3.2 der ONORM B 2110

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden (innerhalb der Grenzen des Pkt. 3.38.1 der AVB)
kann geltend gemacht werden.

3.38.3 Haftpflichtversicherung fiir Personen-, Sao__h- und Vermodgensschaden aus der
Berufstatigkeit (Erganzung als 12.3.3 der ONORM B 2110)

Der AN hat fir allfallige aus seiner Berufstatigkeit resultierenden Schaden eine Haftpflichtversicherung fir
Personen-, Sach- und Vermégensschaden abzuschlief3en bzw. vorzuweisen.

Die Versicherungssumme darf pro Schadensfall nicht geringer als ein Drittel des Angebotspreises (inkl.
Umsatzsteuer) sein, mindestens hat sie jedoch 1.200.000,- Euro zu betragen. Ist die Versicherungsleistung
pro jahrlicher Versicherungsperiode auf eine maximale Summe beschrankt, ist der AG unverzuglich
dartber zu informieren, wenn durch Schadensfalle die Deckung der oben vereinbarten Betrdge gefahrdet
ist. Ist die Deckung gefahrdet, kann der AG den Abschluss einer projektbezogenen Versicherung fordern.
Die Kosten der Versicherung tragt der AN zur Ganze.

Der Versicherungsschutz ist flr die gesamte Vertragsdauer inkl. der Gewahrleistungsfrist aufrecht zu
erhalten.

Mit der Leistungserbringung darf erst begonnen werden, wenn der geforderte Versicherungsschutz vorliegt.
Der Nachweis Uber den Versicherungsschutz (Versicherungspolizze) ist Uber Aufforderung des AG
unverzuglich vorzulegen.
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3.39 SONSTIGE HAFTUNGSREGELUNGEN GEGENUBER DRITTEN (ERGANZUNG zU 12.6 DER ONORM

B 2110)

Der AN haftet fir alle Schaden, die in Folge der Bauarbeiten an angrenzenden Grundstiicken oder
Bauwerken jeder Art entstanden sind. Soweit der AG zur Wiedergutmachung solcher Schaden von
Geschadigten in Anspruch genommen wird, hat ihn der AN hinsichtlich dieser Anspriche schad- und
klaglos zu halten, sofern er nicht beweist, dass ihm an den Schaden kein Verschulden trifft. Wurde der
Schaden durch die ungeeignete Wahl der Baugerate oder die ungeeignete Wahl der Baumethode durch
den AN verursacht und war mangelnde Eignung der Baugerate bzw. der Baumethode dem AN erkennbar
(§ 1299 ABGB), so trifft den AN an dem Schaden jedenfalls ein Verschulden.

3.40 ERREICHUNG DER SCHWELLENWERTE BEI PREISUMRECHNUNG (ERGANZUNG zU 5.2.2 DER
ONORM B 2111)

Sind veranderliche Preise vereinbart, erfolgt die Preisumrechnung entsprechend der ONORM B 2111. Die

Preisumrechnung erfolgt, sobald der Absolutwert des Veranderungsprozentsatzes den Schwellenwert von

2 % erreicht.

Wie schon in der ONORM B 2111 unter Pkt. 5.2.1.1 angefiihrt, sind Preisumrechnungen sowohl bei
Erhéhungen, als auch bei Ermaiigungen der vereinbarten Preisumrechnungsgrundlagen durchzufihren.
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5 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

5.1 ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

511 Ergdnzende Abrechnungsbestimmungen Winterarbeiten

Wurde keine Aufzahlungsposition gefrorener Boden mit ausgeschrieben, wird der Abtrag von gefrorenem
Boden nach der Leistungsposition fiir den Abtrag von ,schwerem Fels*“ vergltet, sofern die Frosttiefe mehr
als 20 cm betragt und die Durchfiihrung der Arbeiten vom AG schriftlich angeordnet ist.

51.2 Uberwinterung eines Bauloses

Grundsatzlich hat die Uberwinterung eines Bauloses bzw. eines Bauabschnittes auf mindestens einer Lage
der bit. Tragschicht zu erfolgen.

Mit Zustimmung des AG ist es mdglich, auf einem anderen Planum zu Uberwintern. Dieses Planum ist
durch eine laufende, entsprechend sachgemafle Ausbesserung so zu erhalten, dass eine
ordnungsgemalie Abwicklung des allgemeinen StralBenverkehrs moglich ist. Nach dem Ende des Winters
ist das Planum auf Kosten des AN ausschreibungsgemafl wiederherzustellen. Dies gilt auch fir andere
Stillliegezeiten.

Sollten aus Griinden der Baudisposition Asphalttragschichten nicht innerhalb von 10 Wochen mit einer
Deckschicht Gberbaut werden, bleibt die Gewahrleistung fir diese Tragschicht weiterhin aufrecht.

51.3 Fuller Bitumen Verhaltnis von Asphaltdeckschichten
Erganzend zur RVS 08.97.05 wird festgelegt, dass flir die Mischgutsorten (auch mit RA-Zugabe) von den
Typen:

> AC 8 deck, A1, A2, A5 und AG;
> AC 11 deck, A1, A2, A5 und AG;
> AC 16 deck, A1, A2, A5 und AG;

folgende Anforderung an das Fuller-Bitumenverhaltnis (Fuller-Bindemittelverhaltnis) gilt:

mg
— x100 < 1,7
mp

> mf_ Masse Flller in M-%

> ms._____ Masse Bindemittel (I6slich) in M-%

Far die Berechnung eines Qualitatsabzuges bei Nichteinhaltung gilt nachstehende Festlegung:

n
A=ZEP1XMIXZ1

i=1
> A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];
> EP__ Einheitspreis [0,01 €/m?];
> Mo MaR der Bauleistung Flache [0,01 m?];
L] fixer Prozentsatz des Qualitatsabzuges in Abhangigkeit der Uberschreitung.

Grundlage fir die Berechnung des Qualitatsabzuges Asphaltmischgut aufgrund des Fliller-
Bitumenverhaltnisses:

Abweichung
Parameter Anzu\{«;enden Mischgutsorten vom M Al[)o;l]’g
J Sollwert " o
. 0,1 4,0
Fuller- ) AC 8 deck, A1, A2, A5, AG; F
Bitumen- Uberschreitung | AC 11 deck, A1, A2, A5, A6; 0,2 (0,01 m?] 10,0
Verhaltnis AC 16 deck, A1, A2, A5, A6; 03 ’ 20.0

1) Bei Abweichung > 0,3 erfolgt vorlaufig keine Ubernahme. Der AG legt die weitere Vorgangsweise fest.

514 Anforderungen Makrotextur (Erganzung der RVS 08.16.01 bzw. der RVS 11.03.21)

Der AN hat die gem. RVS 08.16.01 Tab. 10 und 14B geforderte Oberflachentextur eingebauter Asphalt-
Deckschichten fir die gesamte Gewahrleistungsfrist inklusive einer angebotenen Verlangerung zu
gewabhrleisten. Dies wird vom AG in begriindeten Fallen Uberprift.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten den
Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 10 zu genlgen. Sollte sich der Rautiefewert unter diese
Anforderungswerte veréndern, hat der AN im Einvernehmen mit dem AG MalRnahmen zur Beseitigung der
Mangel festzulegen und diese MaRnahmen auf seine Kosten durchzufihren.

Allgemeine Angebotsbestimmungen, standige und technische Vertragsbestimmungen Version: 2025-12-22
fur Liefer- und Bauleistungen der Gruppe StralRe Seite 29 von 37



STRASSEN
=ZDIENST, . .. . . .
m. Amt der Niederdsterreichischen Landesregierung

Der AN kann, auf seinen Wunsch, bei Unterschreitung dieser Anforderungswerte durch die Durchfiihrung
von Griffigkeitsmessungen mit dem System RoadStar gem. RVS 11.06.65 (Kostentragung dafur durch AN,
unabhangig vom Ausmal} der betroffenen Flache) beweisen, dass die gemessenen Griffigkeitswerte der
betroffenen Stelle (ohne 50 m Mittelwertbildung) die Anforderungswerte gemaflt RVS 08.16.01 Tab. 13
einhalten und somit die nicht entsprechenden Rautiefewerte ersetzen.

Wahrend der gesamten Gewahrleistungsdauer hat die Rautiefe der Asphalt-Deckschichten vom Typ AC
11 deck A1, A2, A5 und A6 auch gleichzeitig den Anforderungen gem. RVS 08.16.01, Tab. 14B zu geniigen.
Sollte sich der Rautiefewert iber diese Anforderungswerte verandern, hat der AN im Einvernehmen mit
dem AG Malnahmen zur Beseitigung der Mangel festzulegen und diese MaRnahmen auf seine Kosten
durchzufihren.

51.5 Besondere Regelungen fiir die Ubernahme von Asphaltschichten

Bei Unterschreitung des Anteils vollstdndig gebrochener Korner (tc) und des Anteils gebrochener Kérner
(c) gem. RVS 08.97.05 Tab. 4 wird die Gewahrleistung fir die betroffene Schicht und die dartber liegenden
Schichten auf die ganze Flache um 1 Jahr verlangert.

Bei Unterschreitung des Hohlraumgehalts gemall RVS 08.16.01 Tab. 6, der hergestellten, verdichteten
Asphaltschicht wird analog zur Uberschreitung ein Qualitatsabzug fir das betroffene Priiflos der
betroffenen Asphaltschicht gemal RVS 11.03.21 Pkt. 7.1. zur Anwendung gebracht. Ausgenommen davon
sind die Asphaltsorten/-typen SMA D deck S3, PA D P1, P2. Hier sind im Fall der Unterschreitung des
Hohlraumgehaltes vom AN im Einvernehmen mit dem AG geeignete Mangelbehebungsmalnahmen
durchzuflhren.

516 Lieferung von ungebundenen Recycling-Baustoffen fiir den Stralenoberbau

Fir die Lieferung von Recycling-Baustoffen (welche von extern auf das Baulos hineingeliefert werden)
werden ausschlief3lich Recycling-Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV, bzw. A1, A2 od. A2-G
nach BAWP 2023 (Uberprifung im eingebauten Zustand) zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im
Vertrag anderes festgelegt ist.

Leistungserklarungen gem. EU-Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind
spatestens 14 Kalendertage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Fur die Lieferung von Recycling-Baustoffen als Schuttmaterial gilt Pkt. 5.1.7.

51.7 Umwelttechnische Anforderungen an Schuittmaterial

Das im Folgenden als Schuttmaterial bezeichnete Material entspricht dem ,Schuttmaterial fur Straenbau*
gem. ONORM B 3140.

51.71 Schittmaterial von genehmigten Steinbriichen oder Kiesgruben

Diese Materialien unterliegen nicht den Bestimmungen von Pkt. 5.1.7.

51.7.2 Umwelttechnische Anforderungen von im Baulos gewonnenem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2023)

Eine Wiederverwendung von nicht kontaminierten Bodenaushubmaterial bzw. daraus (z. B. durch Siebung)
gewonnene, nicht verunreinigte Bodenbestandteile (Verwertung) aus dem Baulos unterliegen nicht dem
Abfallbegriff gem. AWG. Sofern aufgrund der Vornutzung eine grundlegende Charakterisierung erforderlich
ist, wird diese vom AG beigestellt, die Verwertung ist vom AN zu dokumentieren (Einbauinfo gem. 4.7.3.5
BAWP 2023). Sofern keine grundlegende Charakterisierung erforderlich ist, hat der AN im Zuge des
Aushubs eine visuelle Kontrolle durchzufihren und sofern am Bodenaushubmaterial keine
Verunreinigungen erkennbar waren, dies zu bestatigen.

51.7.3 Umwelttechnische Anforderungen von zugefiihrtem Schittmaterial gem.
Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2023)

Fir den Einsatz von zugeflihrtem Schittmaterial gem. Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP 2023) darf
ausschlieBlich Bodenaushubmaterial der Schlisselnummern 31411 Spez. 29, 30, 31 oder 32 nach
ONORM S 2100 bzw. nach Abfallverzeichnisverordnung in der aktuellen Fassung verwendet werden, das
fur diesen Zweck geeignet ist und die Behandlungsgrundséatze nach dem BAWP 2023 nachweislich einhalt.
Die Zumischung von Recyclingbaustoffen der Qualitatsklasse U-A wird nicht zugelassen.

Dazu gilt:

» Die Schuttung darf generell nur mit Material hergestellt werden, das den Schadstoffgrenzwerten der
Klasse A1, A2 oder A2-G gem. BAWP 2023 entspricht;

» Material der Klasse BA (SN 31411-29) darf nur in Bereichen mit vergleichbarer Belastungssituation,
sofern die Grenzwerte des BAWP 2023 eingehalten werden, verwendet werden. Der Nachweis hat
vorab im Auftrag und auf Kosten AN zu erfolgen;
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» Bei spaterer landwirtschaftlicher Folgenutzung muss die oberste Rekultivierungsschicht der
Klasse A1 gem. BAWP 2023 entsprechen. Auf geschittetem Material ist eine Schichtstarke von
mind. 1,2 m einzuhalten.

Die Beurteilungsnachweise der grundlegenden Charakterisierung dieses zugeflihrten Schittmaterials vom
Anfallsort sind spatestens 14 Kalendertage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

Je Herkunftsort ist zu Zwecken der Beweissicherung und zur Kontrolle der Umweltvertraglichkeit (Boden-
und Gewasserschutz) das Schittmaterial von einer befugten Fachperson oder Fachanstalt (Nachweis der
Voraussetzungen gem. § 2 Abs. 6 Z 6 AWG) am Einbauort mindestens einmal auf Kosten des AN prifen
zu lassen. Liegt fir einen Anfallsort eine grundlegende Charakterisierung mit mehreren und teilweise nicht
entsprechenden Umweltanalysen vor, so ist die Materialqualitdt am Einbauort je 5.000 m? (7.500 t) auf
Kosten des AN nachzuweisen (Einbaukontrollprifung).

Nicht entsprechendes Material ist auf Kosten des AN wegzuschaffen.

5174 Umwelttechnische Anforderungen von zugefiihrtem Schittmaterial hergestellt aus Recycling-
Baustoffen gem. Recycling-Baustoffverordnung (RBV)

Fir zugefiihrtes Schittmaterial hergestellt aus Recycling-Baustoffen werden ausschliel3lich Recycling-
Baustoff-Produkte (Qualitatsklasse U-A) gem. RBV, ONORM B 3140 und Richtlinie Recycling-Baustoffe
des BRV (Baustoffrecyclingverbandes) Tab. 2 zugelassen, sofern nicht projektspezifisch im Vertrag
anderes festgelegt ist. Der Einbau darf nur in homogenen, vorab mit dem AG definierten und eindeutig
abgegrenzten Kompartiments erfolgen. Die Einbaudokumentation (z.B. der komplett geschiittete Damm
zwischen zwei Briickenbaulosen, in HOohe und Lage vermessen und planlich dargestellt) hat der AN dem
AG unaufgefordert spatestens 14 Kalendertage nach Einbau vorzulegen. Die Konformitatserklarungen
gem. RBV sind spatestens 14 Kalendertage vor Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen.

51.8 Aushubmaterial

Aushubmaterial der Deponietypen Baurestmassen, Reststoffdeponie und Massenabfalldeponie wird dem
AN gegen Nachweis der Kosten und Ubergabe der gesetzlichen Ubernahmenachweise oder nach
gesonderter Positionen vergltet.

Kann fir einen Aushub bzw. ein Baulos die Kleinmengenregelung bis 2.000 t (rd. 1.100m3) Aushub
angewendet werden, so hat der AN eine ,Aushubinformation fiir Kleinmengen Bodenaushubmaterial®. gem.
Pkt 4.7.5.BAWP zu erstellen und vorzulegen.

51.9 Behandlung von Baurestmassen am Baulos

Baurestmassen, welche am Baulos anfallen, sind vom AN gem. den gultigen Gesetzen, Verordnungen und
Normen ordnungsgemafl zu behandeln, d.h. sie sind entweder einer Verwertung zuzufuhren oder zu
beseitigen (Deponierung).

Gemal des Osterreichischen Aktionsplans fir eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe) sind nicht
im Baulos verwertbare Bau- und Abbruchabfdlle bevorzugt an befugte Baustoff-Recycling-Betriebe,
Sammler und Behandler zur Herstellung von Recycling-Baustoffen zu ibergeben.

Im Fall der Verwertung von Baurestmassen, welche selbst am Baulos anfallen und am gleichen Baulos
wieder als z.B. Schittmaterial oder als rezyklierte Gesteinskdrnungen vom AN verwertet werden kdnnen,
ist die Einhaltung der RBV bzw. des BAWP 2023 vom AN nachzuweisen. Leistungserklarungen gem. EU-
Bauprodukten-Verordnung sowie Konformitatserklarungen gem. RBV sind spatestens 14 Kalendertage vor
Einbau der OBA unaufgefordert vorzulegen. Im Falle von Recycling-Baustoffen der Qualitatsklassen U-B
oder U-E sowie BA sind fur den Einbau die zulassigen Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem.
RBV bzw. BAWP 2023 bzw. eventuelle Einschrankungen im Vertrag zu beachten.

Samtliche dafur notwendigen behdrdlichen Genehmigungen, Bewilligungen und Zurkenntnisnahmen (z.B.
anlagenrechtliche  Genehmigungen, Bewilligungen gem. AWG fir mobile bzw. ortsfest
Behandlungsanlagen, § 24 ff AWG-Erlaubnis) haben vorzuliegen bzw. darf binnen der jeweils
einschlagigen Frist fur die Untersagung keine Untersagung erfolgt sein.

5.1.10  Abfall

Gemal des 6sterreichischen Aktionsplans fur eine nachhaltige 6ffentliche Beschaffung (naBe) muss der
AN sicherstellen, dass das Aufkommen von Baustellenabfall (Holz, Kunststoffe, Metalle, etc.) auf der
Baustelle minimiert wird, dass der auf der Baustelle anfallende Baustellenabfall sortenrein getrennt wird
und dass gefahrliche Abfalle gesichert werden. Daflir hat der AN zu sorgen, siehe auch 3.14.1

Sofern in den einzelnen Leistungspositionen nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigentum an den
Abfallen zum Zeitpunkt des Abbruchs bzw. Aushubs auf den AN Uber. Der AN ist ab diesem Zeitpunkt auch
Abfallbesitzer im Sinne des AWG.
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Soweit der AN selbst zur Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallarten berechtigt ist, sind die
Abfalle damit im Sinne des § 15 Abs. 5a AWG ubergeben und der AN ist gem. § 15 Abs. 5b AWG explizit
mit der umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung dieser Abfélle beauftragt.

Soweit der AN im Hinblick auf die jeweiligen Abfallarten selbst kein berechtigter Abfallsammler oder -
behandler ist, oder als berechtigter Abfallsammler oder -behandler die Sammlung bzw. die Behandlung
nicht selbst durchfiihrt, hat er zur Erfillung der in § 15 Abs. 5a und 5b AWG geregelten Vorgaben sicher
zu stellen, dass die Abfalle an einen in Bezug auf die Sammlung oder Behandlung der jeweiligen Abfallart
berechtigten Abfallsammler oder -behandler ibergeben werden und die umweltgerechte Verwertung oder
Beseitigung dieser Abfalle explizit (d.h. nachweislich; z.B. durch schriftlichen Vertrag oder durch Rechnung
mit Ausweisung) beauftragt wird.

Der AN muss sich vor der tatsichlichen Ubergabe von Abféllen an einen Abfallsammler oder -behandler
vergewissern, dass die Behandlung der Abfallart vom Umfang der Berechtigung des Abfallsammlers oder
-behandlers umfasst ist.

51.11 Strahlschutt

Fir die Entsorgung des Strahlschuttes wird vom AG keine Deponie bekanntgegeben, die Entsorgung hat
vom AN auf seine Kosten, unabhangig von der Eluatklasse, zu erfolgen. Die ordnungsgeméafie Entsorgung
ist nachzuweisen.

51.12 Fischerei

Vor der Baudurchfihrung hat der AN mit dem zustdndigen Fischereiberechtigten bzw. -
ausuUbungsberechtigten eine Vereinbarung hinsichtlich der Vorgangsweise der Baudurchfihrung und
allfallig daraus resultierender Schadenersatzforderungen zu treffen. Dies betrifft auch alle MaRnahmen flr
Behelfsbriicken und Lehrgeriste. Dem AG ist mit den Abrechnungsunterlagen eine Bestatigung tber die
vollige Abgeltung aller derartigen Forderungen vorzulegen.

Schadenersatzforderungen, welche im Zuge der Behoérdenverfahren vorweg bereits festgelegt wurden,
werden vom AG getragen, aul3er es ist in den baulosspezifischen Vertragsbestimmungen eine gesonderte
Regelung vorgesehen.

5.1.13 Schutz des Grundwassers

Die MaRnahmen zum Schutz des Grundwassers und der Gewasser, sowie die Kontrolle der eingesetzten
Gerate und der Qualitdt der Wasser wahrend der gesamten Bauzeit sind mit den Einheitspreisen
abgegolten. Ebenso sind alle Kosten fir die Vorkehrungen und Erhaltung zur schadlosen und geordneten
Abfuhr der Oberflachenwéasser mit den Einheitspreisen abgegolten.

51.14 Allgemeine Qualifikation der Arbeitskrifte

Der AN oder sein Subunternehmer darf fiir facheinschlagige Arbeiten nur solche Arbeitskrafte einsetzen,
die in den div. ONORMEN vorgesehenen Priifungen, Schulungen oder Zulassungen besitzen (z.B.
Schweilzulassung, Schulung gem. Transportbeton — ONORM B 4710-1, Schulung gem. ONORM B 4706;
das Giitezeichen der Osterreichische Vereinigung fiir Beton- und Bautechnik ,Instandsetzungsfachbetrieb*
wird als Nachweis anerkannt).

5.1.15 Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten

Fiar die Qualifikation bei Instandsetzungsarbeiten gilt Abschnitt 7.2 ,Ausfihrende Unternehmen® der
ONORM B 4706.

5.1.16 Vollverklebung der 1. und der 2. Abdichtungslage (Abdnderung von Pkt. 7.2 der RVS

11.06.81)
Fir die 1. Abdichtungslage bleiben die Punkte 7.2.1 ,Anforderungen®, 7.2.2 ,Prifung” und 7.2.3
-Malnahmen bei Nichterreichen der Anforderung® der RVS 11.06.81 unverandert bestehen.
Fir die 2. Abdichtungslage wird der Pkt. 7.2.1 ,Anforderungen® ersetzt durch:

Die Vollverklebung der 2. Abdichtungslage ist erreicht, wenn keine Hohllagen festgestellt werden und auch,
wenn sich die festgestellten Hohllagen durch Vorlage eines zu genehmigenden Instandsetzungskonzeptes
mit maximal 5 % der Priflosflache bzw. Bauabschnittflache, verteilt auf maximal 15 Einzelstellen,
eingrenzen lassen.

Sinngemal wird fur die 2. Abdichtungslage beim Pkt. 7.2.3 ,MalBnahmen bei Nichterreichen der
Anforderungen® die maximale zuldssige Anzahl an Einzelstellen auf 15 erhdht. Eine Teilinstandsetzung
gem. Pkt. 7.2.3 ist zulassig.

Einzelhohlstellen in der 2. Abdichtungslage mit einem Flachenausmal} von bis zu 100 cm? bediirfen, bei
Nichterreichen der Vollverklebung, keiner Instandsetzung.
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Fir jede festgestellte Einzelhohlstelle in der 1. und in der 2. Abdichtungslage wird ein Qualitatsabzug fallig,
welcher bei der Schlussrechnung zum Abzug kommt. Der monetdre Abzug wird gem. folgender
Rechenregel ermittelt:

A=TF EP ZF
= X —X
PL™ 100

> A Qualitatsabzug [Angabe auf 0,01 €];

> Fe. Priflosflache [m?];

> EP__ Einheitspreis der LV Position 32.14.01B bzw. Position 32.14.02B [0,01 €/m?];
> F Anzahl der Fehlstellen.

5117 Emissionsgrenzwerte Stufe V

Es sind mdglichst emissionsarme Baumaschinen einzusetzen. Als Mindeststandard fur ,nicht fur den
StralRenverkehr bestimmte mobile Maschinen und Gerate® sind die Emissionsgrenzwerte der VO (EU)
2016/1628 Stufe V zu erfiillen.

Dies gilt nur fur jene Gerate bzw. Motoren welche nach den jeweiligen ,Zeitpunkten fur die Anwendung*
(inkl. Ubergangsfristen) in Verkehr gebracht wurden.
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5.2 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN STRASSE

521 Querschnittskizze und Abrechnungsbreite

Bautype AS4 Bautype AS1 B= Abrechnungsbreite
V= Abrechnung Volumen

B7/B8

AR N NN R
AT s \’/ NS \// QS YA =
> NN //\//\//\v\\,/>\ \\>/\\ 5 ///\/, SN \/\ }/) \\\,vf\) A //>/,\,/\// ,> ,\,\/> // S N
\\/ \>/\\/ \>/\\‘ \\\/ \\/ \\ \/ \\/\\/ \\\/ >\ , \\//\\/ ) ,,/\\( \\/\ \\/\\/ TN \\/\\/ NN \\/\\/ /\\/ \ \\/ \> S

*,_bitumindse Deckschicht (B0), Randausbildung 1:1

Bankettauffillung V9 / /
Bankett V10

\, bituminése Tragschicht obere Lage (B1), Randausbildung 1:1)

_bitumingse Tragschicht untere Lage (B2), Randausbildung 1:1)
. Obere ungeb. Tragschicht (B3), Randausbildung 2:3 / Stabilisierte Tragschicht (V3)
%, Untere ungeb. Tragschicht, Randausbildung 2:3

. Unterbauplanum / UPL-Stabilisierung (B5)

Abrechnungsbreite B3 gilt fir: \ Dammschittung

Zement stabilisierte Tragschichte ST-Z, im verdichteten Zustand x cm dick im Baumischverfahren (BMV) herstellen
Verdunstungsschutz mittels Bitumenemulsion mit einer wirksamen Bindemitielmenge von mindestens 0,4 kg/m2 herstellen
Liefem und Abstreuen mit x kg/im2 Gesteinskdmung

Entspannungswalzen der stab. Tragsch. ST-Z

\, Dammaufstandsflache (B7)

"\ Bodenstabilisierung (B8)

Abrechnungsbreite V3 gilt fur:

Zusatzmat. CNR, 0/32 stab.Tragschicht frei Verwendungsstelle lifem und vorlegen (verrechnet wird: die tatséchlich eingebaute Menge)
Zement - Lieferung und Verarbeitung (verrechnet wird: die tatséichlich eingebaute Menge, jedoch maximal die gemél Eignung erforderiiche Menge)

522 Pflasterungsarbeiten

Die Pflasterungsarbeiten missen vor Aufbringung der bituminésen Deckschicht bzw. der letzten Lage der
bituminésen Tragschicht durchgefihrt werden.

523 Vorbemerkung zur Leistungsgruppe 51 (LB-FSV-VI-007)

Samtliche erforderliche Abtrage der LG 51 "Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherung, Steinmauern" der LB-
FSV-VI-007 werden nach den Positionen der LG 06 "Vor- Abtrags- und Erdarbeiten", vergitet.

524 Vermessungszeichen

Vermessungszeichen durfen nur im Einvernehmen mit dem Vermessungsamt versichert und danach
entfernt werden.

525 Abnahmeprifung Bindemittel

Falls sich generell an Asphaltdeckschichten am StralRennetz der jeweiligen Bauabteilung innerhalb von 10
Jahren nach deren Herstellung Schaden wie beispielsweise extreme Ausmagerungen bzw. Kornausbriiche
zeigen, gelten Falle gem. RVS 08.97.05 Tab. 3 als begriindet. Dies gilt unabhangig von AN und
Mischanlage.

5.2.6 Verwendung von Schlacken

Schlacken und daraus hergestellte Gesteinskérnungen (egal ob in gebundener oder ungebundener Form)
dirfen ausnahmslos nicht angeboten und eingebaut werden.

527 Verwendung von Flugaschen zur Bodenstabilisierung

Nur jene kieselsaurereiche und kalkhaltige Flugasche, die gem. ONORM EN 14227-4 geregelt ist und
ausschlieBlich durch Verbrennung von Stein- oder Braunkohlenstaub in Energieerzeugungsanlagen
entsteht, darf zur Bodenstabilisierung angeboten und eingebaut werden.
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5.2.8 Verwendung von Flugaschen zur Bodenstabilisierung

Nur jene kieselsaurereiche und kalkhaltige Flugasche, die gem. ONORM EN 14227-4 geregelt ist und
ausschlieBlich durch Verbrennung von Stein- oder Braunkohlenstaub in Energieerzeugungsanlagen
entsteht, darf zur Bodenstabilisierung angeboten und eingebaut werden.

529 ungeb. Tragschichten Tragfahigkeit

Kommen Materialien mit héherer U-Klassen als ausgeschrieben zur Anwendung gelten die gem. RVS
08.15.01 in Tabelle 2 festgelegten Mindestanforderungen der héheren Klasse.

5.3 TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN BRUCKE- UND KUNSTBAUTEN

5.3.1 Regelplane

Die in den aktuell glltigen Regelplanen der Abteilung Brickenbau enthaltenen Ausfuhrungsdetails sind
projektspezifisch anzuwenden. Alle daraus ersichtlichen Aufwendungen sind bei der Kalkulation der
entsprechenden Position zu berlcksichtigen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Diese Regelplane
kdnnen per Email (post.stS@noal.gv.at) bezogen werden.

5.3.2 Gute- und Funktionsprifungen
Dieser Pkt. prazisiert die Gute- und Funktionsprifungen im jeweiligen Bauvorhaben (siehe Pkt. 3.11.2).
5.3.2.1 Baulosspezifisches Abnahmeprifbuch (BAPB)

Im BAPB, werden alle vom AG geforderten Gilte- und Funktionsprifungen nach Zuordnung
(Verantwortlichkeit fur die Durchfiihrung AN/AG) als auch nach dem Umfang (Prifeinheiten) fir das
gegenstandliche Bauvorhaben festgelegt.

5.3.2.2 Gite- und Funktionsprifungen AN
Alle im BAPB angegebenen Guite- und Funktionsprifungen welche dem AN zugeordnet wurden, sind in

der angegebenen Anzahl und auf Kosten des AN durchzufiihren. Die Kosten sind einzurechnen und sind
mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.3.2.3 Giite- und Funktionsprifungen AG

Im BAPB werden auch die Gute- und Funktionsprifungen des AG aufgelistet, welcher dieser selbst
durchfiihrt oder durch Dritte vornehmen I&sst. Der AN ist verpflichtet diese Prifungen zu ermdglichen und
die erforderliche Unterstitzung dem AG oder Dritten zu kommen zu lassen (Rustungen, Absicherungen,
Gegenlast bei Ev-Ermittlungen, etc.). Diese Hilfeleistungen sind ebenfalls durch den AN einzurechnen.

Der AN hat in Zusammenarbeit mit dem AG ein chronologisches Abnahmeprogramm (Priifungen in der
Sphare des AG) im Voraus zu erstellen, laufend auf den aktuellen Stand zu bringen und dem AG zu
Ubergeben. Der aktuelle Stand muss 2 Wochen im Voraus festgelegt sein, sodass dem AG eine geniigend
lange Dispositionsmdglichkeit eingerdumt wird. Wirden dem AG Kosten aus Terminverschiebung von
festgelegten Gute- und Funktionspriifungen entstehen, so sind diese vom AN zu tragen.

Anderungen der Anzahl der Giite- und Funktionsprifungen die dem AG zugeordnet sind, berechtigen den
AN nicht Mehrkostenforderungen zu stellen, sofern nicht eine wesentliche Anderung der Gesamtprtfanzahl
vorliegt.

5.3.3 Bauverfahren

Bei der Auswahl des Bauverfahrens und ihrer SchutzmaBnhahmen ist in jedem Fall auf
Umweltfreundlichkeit, geringe Larmentwicklung, Stromleitungen, in der Nahe befindlicher Einrichtungen
bzw. Anlagen u. dgl. m. zu achten. Eine unzulassige Belastigung und Beeintrachtigung der Anrainer bzw.
der Umwelt darf nicht erfolgen. Diese Kosten sind einzurechnen, sofern im LV keine eigene Position
vorgesehen ist.

534 Verdichtungsgeréate

Der Nachweis, dass die vom AN verwendeten Verdichtungsgerate (Amplitude, Frequenz, dynamische
Belastung, usw.) flir das bzw. die jeweiligen Briickenobjekte, keine Schaden wahrend der
Verdichtungsarbeiten verursachen obliegt dem AN. Der Nachweis ist dem AG vorzulegen. Die
Nachweiskosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

535 Briickenabdichtungssystem

Fur Brickenabdichtungen mit Polymerbitumenbahnen sind die RVS 08.07.03 und die RVS 15.03.12
Vertragsgegenstand.
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5.3.6 Instandsetzungsarbeiten

Instandsetzungsarbeiten sind entsprechend der Richtlinie ,Erhaltung und Instandsetzung von Bauten aus
Beton und Stahlbeton“ der Osterreichische Bautechnik Vereinigung (OBV) durchzufihren.

5.3.6.1 Abbruch bzw. Abtrag bei Instandsetzungen

Bei Instandsetzungen hat der Abbruch/Abtrag schonend zu erfolgen. Somit hat die Geratewahl so zu
erfolgen, dass weder Schaden noch unzulassige Erschiitterungen an verbleibenden Bauteilen entstehen.
Die Kosten sind einzurechnen und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

5.3.7 Sonderbauvorhaben

5.3.71 Abschnittsweise Tragwerksherstellung mittels konventionellem Lehrgerust

Bei einer abschnittsweisen Tragwerksherstellung werden folgende exemplarisch angefiuihrten Kosten nicht
gesondert vergutet:

» Umprojektierungskosten eines Detailprojektes;

» Stahlmehrverbrauch durch ungiinstige Fugenteilung;

» kraftschlissige Fugenbehandlung, Manipulationskosten des Lehrgeristes;
» Abstitzung der Anschlussbewehrung;

> efc.

5.3.8 Beton

5.3.8.1 Allgemeines

Bei Sichtbeton ist ohne gesonderte Vergiitung stets ein Verflissiger zuzusetzen. Sofern wegen der GroRe
des in einem Arbeitsgang herzustellenden Bauteils die Beigabe eines Abbindeverzdgerers erforderlich ist,
wird dies ebenfalls nicht gesondert vergiitet, sondern sind diese Kosten im Einheitspreis einzurechnen.
Das Mal der Verzégerungen ist auf die Bewehrungslange und den Arbeitsfortschritt abzustimmen. Bei
Tragwerken ist immer ein Verzogerer zu verwenden.

Die Lieferscheine sind dem AG vor Entladebeginn vorzulegen.
5.3.8.2 Identitatsprifungen

Die Identitatsprufungen werden vom AG an akkreditierte Prifstellen vergeben mit der Auflage die
Ergebnisse mit Formblatt 3-1 gem. ONORM B 4710-1:2018-01 Tab. B.1 dem AG zu Ubergeben.

Der AN hat beim Hersteller fir den AG die schriftliche positive Genehmigung einzuholen.
5.3.8.3 Erganzung zu Betonprifungen in der Sphare des AN

Der AN hat den Luftgehalt an der Baustelle auf seine Kosten zu prifen und das Prifergebnis dem AG
nachweislich zu Ubermitteln. Die Prifung hat vor Ort zu erfolgen.

Die Prufhaufigkeit ist der ONORM B4710-1:2018-01 Tab. 43 zu entnehmen.

Fur Betone mit kunstlich eingeflhrter Luft: erste Mischerflllung oder Ladung jeder Tagesproduktion, bis
sich die Werte stabilisiert haben.

Bei XF2 und XF3 mindestens 1 x taglich, mdglichst bei der 1. Lieferung.

Bei einem Prifwert auflerhalb der Grenzwerte, (z.B. GK22 2,5 % bis 6,5 %) und innerhalb der Grenzwerte,
erweitert um die maximal zulassige Abweichung (2,0 % bis 7,5 %), ist jede weitere Lieferung bis zur
Feststellung von Luftgehalten innerhalb der Grenzwerte zu prifen.

Bei XF4 bei der 1. Lieferung.

Bei einem Prifwert innerhalb der Grenzwerte (z.B. GK 22 4,0 % bis 8,0 %) ist jede weitere 3. Lieferung
(das heil3t,1./4./7. usw.) zu prufen. Mindestens jedoch 3x taglich. Bei einem Prifwert aulerhalb der
Grenzwerte und innerhalb der max. zuldssigen Abweichung (z.B. GK 22 3,5 % bis 9,0 %) ist jede weitere
Lieferung bis zur 2-maligen Feststellung von Luftgehalten innerhalb der Grenzwerte und anschliel3end
wieder jede 3. Lieferung zu prufen.

5.3.84 Elektronischer Betonlieferschein

Ist seitens des AN bzw. seines beauftragten Betonlieferanten die Verwendung von elektronischen
Lieferscheinen vorgesehen so sind folgende Punkte und Vorgaben zu erflllen:

Vor der ersten Betonage ist fur die vom AG namhaft gemachten Personen ein Onlinezugang zu Verfiigung
zu stellen. Dieser muss die Kontrolle des Betoniervorganges in Echtzeit ermdglichen. Die alleinige
Ubermittlung der Lieferscheine, nach Abschluss des Betoniervorganges per E-Mail, ist nicht ausreichend
und wird seitens des AG nicht akzeptiert. Sollte der Onlinezugang nicht fristgerecht eingerichtet sein, wird
ab der ersten Betonage die Ponale 4.2.2.12 Pénale sonstige Vertragsverstéfie (Dauerdelikt) einbehalten.
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5.3.9 Stahlbeschichtung

Ist das ,Ausflecken” bei Instandsetzungsarbeiten von Stahlbauteilen in einer eigenen LV-Pos. nicht
vorgesehen, ist dieser Arbeitsgang in die entsprechenden vorhandenen Positionen einzurechnen.

5.3.10  Gelanderbeschichtung
Die letzte Deckbeschichtung hat nach Fertigstellung aller Montagearbeiten auf der Baustelle zu erfolgen.

5.3.11 Leiteinrichtungen

Die Fahrzeugriickhaltesysteme zwischen Briicke und Stralte bzw. Strale/Strafle missen kompatibel sein.
Allfallige Ubergangsstiicke sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern dafir keine eigene Position
vorgesehen ist.

5.3.12 Maltoleranzen Grenzabweichungen

In Abanderung zur RVS 08.06.01:2019-11 Pkt. 3.2.3.3 (= Verweis ONORM B 4704:2015-12 - Verweis
ONORM DIN 18202:2013-12) gilt fiir Mafe im Grundriss die Zeile der ONORM DIN 18202:2013-12 Tab. 1,
jedoch fir Nennmalfe im Grundriss zwischen 30 m und 60 m bzw. grolRer 60 m, gilt ebenfalls die
Grenzabweichung von + 30 mm.

Fir HéhenmaRe gilt in Abéanderung zur ONORM DIN 18202:2013-12 nur die Abweichung von max. + 10
mm und fir Lagersockel die Abweichung von £ 5 mm.

Hoéhenlage und Ebenheit: Die Oberflache der fertiggestellten bit. Tragschicht und bit. Tragdeckschicht muss
mit einer Genauigkeit von + 1 cm auf Sollhéhe liegen. Werden Abweichungen festgestellt, so ist Gber
Verlangen des AG die Sollhdhe durch geeignete MalRnahmen auf Kosten des AN herzustellen.

5.3.13  Bewehrung
Fir Betonbewehrung gilt die RVS 08.06.02.
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